VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol ]

Budapest Févaros IV. keriilet Ujpest Onkormanyzat
székhelye: 1041 Budapest, Istvan ut 14.
adészama: 15735674-2-41
képviseli: Wintermantel Zsolt polgarmester,
mint megrendelé - tovabbiakban: Megrendeld,

masrészrél

OTA Kft.
székhelye: H-1121 Budapest Beatrix u.7.
cégjegyzékszama: Cg:01-09-664743
adészama: 12308240-2-43
képviseli: dr.Kovacs Andras

mint vallalkoz6 - tovabbiakban Vallalkozé

k6z6tt a mai napon az alabbi feltételekkel:

1. Felek megallapitjak, hogy Megrendelé6 2013. janius 28. napjan
kozbeszerzési eljarast inditott ,Ut- és jardarekonstrukci6o” targyaban. Az
eljaras nyertese a Vallalkoz6, mint ajanlattevé Ilett. Felek jelen
vallalkozasi szerz6dést a kbzbeszerzési eljarasban a Megrendeld, mint
ajanlatkéré ajanlattételi felhivasa és dokumentacidéja, valamint a
Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevd ajanlata szerint kétik meg.

2. Szerz6dd felek jelen szerzédést hatarozott idétartamra, keret jelleggel
kotik meg: 2013. augusztus 12.-t6]1 2014. december 31-ig. Jelen
szerz6dés megszilnik a szerzédés 14. pontja szerinti keretésszeg (netto
149.950.000 HUF) kimerulésével is.

Szerz6db felek megallapodnak, hogy jelen szerz6dést Keretszerz6désnek
tekintik, a munkak elvégzésének szikségességét, megkezdésének és
befejezésének iddopontjat, mennyiségét a helyszinek kézés bejarasa utan
Megrendel6 donti el. Dontését irasos megrendelés (tovabbiakban
Megrendelés), formajaban koézli Vallalkozéval. Az elvégzett munkak
elszamolasa a keretszerzédésben rogzitett egységarakon térténik, a
ténylegesen elvégzett munka mennyiségének tételes felmérése és
Megrendel6é altali leigazolasa alapjan. Az ajanlattételi felhivasban
szereplé keretésszegnél kisebb 6ssz-megrendelés esetén a Megrendell
kizarja a kartéritési (elmaradt haszon, stb.) lehetéséget.

3. Vallalkoz6 elvallalja és kotelezi magat arra, hogy a targyi beszerzés
munkait az ajanlattételi felhivasban, a dokumentaciéban és a Vallalkozo6i
nyertes ajanlatban foglaltak szerint teljes kérten elvégzi. Felek rdgzitik,
hogy a jelen szerz6dés mellékletben megadott mennyiségek/gyakorisagi
szorzék az el6zd idészak alapjan készitett felmérésre alapozva lettek
megjeldlve.

A Megrendelé rendelkezéseivel Osszhangban a tényleges miiszaki
feladatnak megfelelé Osszetételli, igazolt teljesitések szamlazéasara
jogosult a Vallalkozé az ajanlataban bearazott koéltségvetés szerinti
régzitett egységarakon.

4. Megrendelé6 a munkaterilletet, mindig az adott megrendelésekben
foglaltak szerint bocsatja a Vallalkozé rendelkezésére. A munkaterilet
atadasat a felek minden esetben az épitési napléban régzitik.
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5. A munkaterilet atadasa utan a munkavédelem megszervezése, az
ovorendszabalyok és az egészséglgyi rendszabalyok megtartasa, a
kornyezetvédelmi eldirasok betartasa, a mitargyak allandé védelmének
biztositasa valamint a munkatigyi eléirdsoknak valé megfelelés Vallalkozé6
kételezettsége. Vallalkozé koételes tovabba a forgalomkorlatozasrél a
lakossagot megfelelé idében és gondossaggal tajékoztatni.

Ha a kézterulet igénybevételére, forgalomterelésre van szilkség, az ehhez
szilkséges engedélyt a Vallalkozé kételes beszerezni és viselni a
kézterilet hasznalatanak dijat.

A munkateriletek elkeritésérél, lezarasarol, az eldirt figyelmeztetd
jelzések elhelyezésérél a Vallalkozé koteles gondoskodni: Vallalkozé az
altala leszallitott anyagok lerakasarél, biztonsagos tarolasarél eés
6rzésérél, a teljes karveszély viselése mellett maga kételes gondoskodni.

6. Vallalkozo kartéritési felel6sséggel tartozik a teljesités helyszinén
talalhaté vagyontargyakért. Vallalkozé az altala okozott karokat koételes
megtériteni, az eredeti allapotot helyreallitani.

7. A jelen szerz6dés Vallalkoz6 altali teljesitésében tiz szazalékot
meghaladé mértékben csak a Vallalkozénak a nyertes ajanlatban megjelo6lt
alvallalkozéi miikédhetnek kézre. Ha a szerz6déskétést kdvetbéen — a
szerz6déskor elére nem lathaté ok koévetkeztében — beallott Iényeges
kéralmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd
a megjel6lt alvallalkozéval, a Megrendeldé a Vallalkozé altal megjeldlt mas
szervezet (személy) alvallalkozéként valé koézremikdédéséhez s
hozzajarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési eljarasban az
alvallalkozékra meghatarozott kévetelményeknek.

Az alvallalkozék munkavégzésének 6sszehangoiasa a Vallalkoz6 feladata.
Vallalkozé az alvallalkozok jogellenes magatartasaért agy felel, mintha
sajat maga jart volna el.

A Vallalkoz6 koételes valamennyi, a helyszinen munkat végzd
alvallalkozéjat irasban bejelenteni a Megrendelének, és az épitési
napléban régziteni az alkalmazott vallalkozékat.

8. Vallalkozé koteles a jogszabalyi elbéirasoknak megfeleléen épitési
naplét vezetni, az épitési napléval kapcsolatban koételes a
191/2009.(1X.15.) Kormanyrendeletben foglaltakat betartani. Megrendelé
vagy a nevében eljar6 megbizottija a munkavégzését barmikor
megtekintheti, 10 naponként pedig koételes ellenérizni, hogy a kivitelezés
a terveknek és az ajanlatnak megfeleléen térténik-e.

Megrendelé vagy megbizottja az észrevételeit kdteles az épitési naploba
bejegyezni. Vallalkozo koteles a Megrendeld és megbizottja szamara az
ellenérzést lehetévé tenni és az ahhoz sziikséges adatokat, felvilagositast
megadni.

Ha a kivitelezés soran olyan részek, szerkezeti elemek, tartozékok stb.
késziinek el, amelyeket utébb el kell takaritani, errél Vallalkozd kételes a
Megrendelét, illetve a megbizottjat értesiteni annak megjeldlésével, hogy
az eltakarasra mikor kerul sor, illetve az ellenérzés meddig lehetséges.
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A Vallalkozé kételes a kivitelezést akadalyoz6 tényezérél a Megrendel6t
24 o6ran belul irasban értesiteni.

9. Megrendelb képviselbje: Tasnady Rébert
telefon: +36-1/231-3101/325

Megrendelé altal megbizott épitési miszaki ellenér: Hernadi Maria
telefon: 06 30 919-56-10

Vallalkoz6 felelds miliszaki vezetdje: Barta Gabor.
telefon: 06/20942 - 4408

Teljesités igazolasra jogosult:

Megrendeld részérdl: Szabd Zsolt (Varosuzemeltetési Féosztaly vez)
telefon: +36-70/452-7000
Vallalkozo részérdl: dr.Kovacs Andras.

telefon: 30/9502/380

10. Szerzédés idétartama alatt felmerulé feldjitasi, javitasi,
karbantartasi munkak megrendelése a Megrendel6 irasos bejelentésével
(Megrendelés) térténik a Vallalkozé iranyaban, melyben megjeldlésre
keriill a munkavégzés helye, mennyisége és hatarideje.

Vallalkoz6 koételessége, hogy a TU-t és MMT-t elkészitse, és azt a munka
megkezdése elétt jovahagyassa a Megrendelével vagy képviseldjével.

11. Felujitasi munka (egyedi, eseti Megrendelés) esetén Megrendel6
az épitési munkak befejezését kovetdéen a Vallalkozé elbzetes keészre
jelentése alapjan a Megrendeld altal megjel6lt hatarnapra az atadas-
atvételi eljarast kitlizi és lefolytatja. A teljesitési hatarid6 tekintetében az
adott munkarész sikeres miiszaki atadas-atvételrél felvett jegyzékonyv
idépontja tekintend6 a szerzddés teljesitése szempontjaboél iranyadénak.
A miiszaki atadas-atvétel feltétele a jelen szerzédésben meghatarozott
munkak |. osztalyd, maradéktalan teljesitése valamint az atadasi
dokumentacié (felvett jegyzékényvek, felmérési naplé, megval6sulasi terv
és minésitési dokumentacié papir valamint CD/DVD-n digitalis pdf és
szerkeszthetd formatumban egyarant) Megrendel6é részére térténd teljes
koérii atadasa. A felmeriilt hibak/hianyossagok kijavitasanak elvégzésérdl
Vallalkozé irasban értesiti a Megrendel6t. Vallalkozé azon a napon
teljesit, amikor a sikeres atadas-atvétel megtortént. A hibak/hianyossagok
csak ezt kovetden tekinthetdk kijavitottnak.

12. Karbantartasi (katytzasi) munkak (folyamatos eseti Megrendelés)
esetén Megrendeldé a munkak Vallalkozé ajanlataban szereplé hataridével
torténé befejezését kévetében a Vallalkozé elbzetes készre jelentése
alapjan folyamatos atadas-atvételi eljarast tiz ki és folytat le. A miszaki
atadas-atvétel feltétele a Megrendelésben meghatarozott munkak |.
osztalyu, maradéktalan teljesitése. A sikeres miszaki atadas-atvételrdl
felvett jegyzékényvek, felmérési naplé és a mindsitési dokumentacio
elkészultének idépontjaban veszi at Megrendelé mennyiségileg és
minéségileg a munkakat a Vallalkozo6tol.

13. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal azért, hogy a jelen szerzbdes
keretében megvalésulé felujitasi, karbantartasi és fenntartasi munkak a
kiiras idépontjaban érvényben lév6 szabdalyoknak és a vonatkoz6 Utugyi
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M(szaki Eldirasoknak megfelelé, |. osztalyG minéségben készilnek el
és/vagy nemzeti szabvanyokban, miszaki eléirdasokban, muiszaki
iranyelvekben szerepelnek vagy rendelkeznek alkaimazasi engedéllyel.

14. Tekintette!l jelen szerz6dés keret jeliegére, Megrendeld a jelen
szerzédésben meghatarozott ut- és jardarekonstrukciés munkak
elvégzéséért Vallalkozonak legfeljebb 149.950.000 Ft + 40.486.500 Ft
AFA, dsszesen 190.436.500 Ft, azaz szazkilencvenmillio-
négyszazharminchatezer-6tszaz forint vallalkozoéi dijat fizethet. Vallalkoz6
a jelen szerzédés melléklete szerinti egységaron koételes a szerzbdést az
adott eseti Megrendelésekre vonatkozéan teljesiteni. Amennyiben az
egyes Megrendelések Osszesitését kévetbéen a Megrendeld
rendelkezésére all6 keretésszeg teljes mértékben kiszamlazasra,
kifizetésre keril, Vallalkozé té6bb szamla kiallitAsara nem jogosult, akkor
sem ha a szerz6dés id6tartama még nem telt el.

A szamlazas az egyes Megrendelések teljesitését kovetden lehetseges. A
szamlabefogadas feltétele az adott munkarész (Megrendelés) sikeres
hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvétele, amit a miiszaki ellenér
igazol.

Vallalkoz6 felGjitasi munka esetén a sikeres miszaki atadas-atvételt
kévetéen, karbantartasi (katyGzasi) munkak esetén havi rendszerességl
szamla benyujtasara jogosult.

Vallalkozo a teljesitésigazolast kdévetdé 15 napon belil kételes a szamlajat
kiallitani, és azt a szamla kiallitasat koveté legkdézelebbi munkanapon
eljutatni Megrendeld részére.

Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendelé a leigazolt szamlat,
annak teljesités-igazolasat kéveté 15 naptari napon belal atutalassal
egyenliti ki a Vallalkoz6 11712004-20222460 szamu szamlajara.

A szamla abban az idépontban tekintheté kiegyenlitettnek, amikor a
Megrendelé bankja a Megrendel6 szamlajat a kifizetésre kerul6 6sszeggel
megterheli. Késedelmes fizetés esetén a Megrendeldé a Ptk. 301/A.§ (2)
bekezdése szerinti késedeimes kamat fizetésére koteles.

Megrendelé valamennyi szamla tekintetében a Kbt. 130. §-adban és az
adézas rendjérdl sz6lé6 2003. évi XCIl. térvény 36/A §-aban foglaltak
alkalmazasaval koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni. Alvallalkozo
igénybevétele esetén a 306/2011. (XI1.23) Korm rendelet 14. §-a is
iranyadé.

15. Vis maior/havaria esetén Vallalkozé koételes, annak irasbeli
bejelentésétél szamitott 1 o6ran belul a balesetveszely kozvetlen
elharitasa érdekében felvonulni, és az ideiglenes forgalomtechnikai
eszk6zoket kihelyezni.

16. Vallalkoz6 kotbérfelelésséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit,
illetve ha a teljesités lehetetienné valt (meghiusulas), illetve hibas
teljesités esetén.

A kotbérfizetési kotelezettség a Megrendeld altal a Megrendelében eléirt
és jovahagyott munkarészre vonatkozo6 teljesitési hataridé elmulasztasatol

kezdoédik.
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Késedelmes teljesités esetén a koétbér mértéke felGjitasi munka esetén a
Megrendelés nettoé értékének 0,2%-a naponta, katyazasi munka esetén az
adott Megrendelés/munkarész értékének 20%/nap. A Vallalkozé6 mindaddig
koteles késedelmi kotbér megfizetésére, ameddig késedelme fennall. A
késedelmi kotbérfizetési kotelezettség a részhataridé - amennyiben az
megallapitasra keril - elmulasztasa esetén is fennall.

Lehetetlenllés (meghiusulas) esetén a koétbér mértéke: 25%. A kotbér
alapja a Megrendelésb6l még ki nem fizetett netté ajanlati ar.
Lehetetlentlésnek azt tekinti a Megrendelé, amennyiben a Vallalkozé
legalabb 2 alkalommal, alkalmanként 10-10 napon tuli késedelembe esik.

A Kkotbér megfizetése nem érinti a Megrendeléd azon jogat, hogy a
szerzbédésszegéssel okozott és a kétbér 6sszegével nem fedezett karanak
megtéritését kdvetleje a Vallalkoz6tél.

Megrendelé hibas teljesitésének tekinti az érvényes szabvanytél a
Technoloégiai Utasitasban (TU) és a Mindsitési és Mintavételi Tervben
(MMT) foglaltaktél eltér. Hibas teljesités esetén fizetendd kétbér mértéke
az adott munkarész netté értékének 15%-a.

17. Vallalkozé az elvégzett munkakra a sikeres Atadas-atvételtdl
szamitott, az ajanlataban szerepl6é jotallast (... hénap) vallal. Ezen felll
Vallalkozét a jogszabalyokban eldirt szavatossagi kotelezettség terheli.

18. A szerzdéd6é felek jelen szerzdédés teljesitése soran minden
lényeges koérualményrél kotelesek egymast haladéktalanul irasban
tajékoztatni.

19. Szerz6d6 felek a szerzédést kizarélag a Kbt. 132.§- ban
foglaltaknak megfelel6en médosithatjak.

20. Ha a jelen szerzédés egyes kik6étései érvénytelenek, vagy
érvénytelennek mindsilnének, ezen érvénytelenség nem érinti a
szerz6dés egészét. A szerz6dés érvénytelenséggel nem érintett
rendelkezései érvényben maradnak és kikényszerithetd, az érvénytelen
rendelkezés helyett a rendelkezéshez legkdzelebb allé6 hatalyos, a Felek
ko6zo6tti jogviszonyra vonatkozé szabalyt kell alkalmazni, kivéve ha az
érvénytelen vagy annak mindésitett rendelkezések nélkil a szerzédést a
Felek egyaltalan nem kététték volna meg.

21. Felek a jelen szerz6désbdl eredé esetleges vitaikat megkisérlik
békés uton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, ugy a
pertargy értékétél figgden kikotik a Budapesti IV. és XV. Keruleti Birésag,
illetéleg a Févarosi Birésag kizardlagos illetékességét.

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., és Kbt. és a
vonatkozd jogszabalyok rendelkezései az iranyaddak.

Felek jelen vallalkozasi szerz6dést elolvasas és egylttes értelmezést
kévetbéen, mint akaratukkal mindenen megegyez6t jovahagyédlag alairtak.

A szerzb6dés mellékletei:
- Vallalkozé nyertes ajanlatabél a kdltségvetés



Budapest, 2013. augusztus 7.
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OPH—Z0T3 &vT ajanta |
felhivasanak megfelel6
2013-2014 idészakra mennyiségi kiiras a
__|vonatkozé ajanlat szerinti| 2013-2014 id&szaki "ut
Munkanem leirasa kis x;:z; egysegarak = ’.Zf:fe:'z?:ias
feliiletii Gt és jarda felujitas munkalataira
(ME) ~ [munka| Usszes i
Anyag ar| _ .. Gyakori
. | Dij (d) en . <
(a) nettd . sag |Ar (a+d) mj
Ft netto | (a+d) szorzb
[ netts Ft
Aszfaltkatyl megszintetés ontottaszfalttal, MA 4
minéségben, 3 cm vig-ban, bontassal és az
épités minden technologiai Iépésével, térmelek
elszallitassal, lerakéhelyi dijjal m2 3970 2010| 5980/ 01 598
Aszfaltkatyll megszintetés ontottaszfalttal, MA 8
min&ségben, 4 cm vtg-ban, bontassal és az
épités minden technoldgiai [épesével, térmelék
elszallitassal, lerakéhelyi dijjal m2 4394 5096 9490 238 26 572
Aszfaltkatyu megszuntetés ontottaszfalttal, MA
11 minéségben, 5 cm vig-ban, bontassal és az
épités minden technolégiai [épésével, térmelék
elszallitassal, lerakéhelyi dijjal m2 5740 6760] 12500 4.8 60 000
Aszfaltkatyl megszuntetés hengereltaszfalttal
AC-11 min8ségben, 5 cm vtg-ban, bontassal és
az épités minden technolégiai [épesével,
tormelék elszallitassal, lerakdhelyi dijjal m2 3880 3520 7400/ 0.1 740
Aszfaltkatyu megszintetés hengereltaszfalttal
AC-11 mintségben, 5 cm vitg-ban, a melegitéses
modszer minden technologiai |épésével
m2 4190 5760 9950 210 208 950
Aszfalt burkolatok repedéseinek javitasa,
ravagassal bitumenes kidntéssel fm 832 728! 1560/ 02 312
Térko burkolat atrakasa, 10% pétliassal, minden
technoldgiai lépésével m2 832] 4160| 4992 1.0 4 992
Nagykockakd burkolat atrakasa, 10% potlassal
minden technolégiai lépésével, hézagok
cementhabarcs kidntésével m2 5200 6240 11440| 0,7 8 008
Lapké burkolat atrakasa 10% potiassal, minden
technolégiai lépésével m2 2808 2288 5096| 0.2 1019
gyephézagos burkolat atrakasa 10% poétlassal,
minden technolbgiai 1épésével m2 3412| 2388 5800 1.0 5 800
Szegélyek javitasa 10 % potlassal C 12
minéségl beton gerendaval (kiemelt,silyesztett,
kerti, K) fm 2808 3224 6032
AC 11 hengerelt aszfalt burkolat készitése, 5
cm vtg-ban, bitumen emulzié szorassal m2 5116 4784 9900
MA 4 ontéttaszfalt burkolat készitése 3 cm vig-
ban m2 5454 2496| 7950
MA 8 éntéttaszfalt burkolat készitése 4 cm vig-
ban ) m2 5954| 2496| 8450
MA 11 ontottaszfalt burkolat készitése 5 cm vig-
ban m2 6454 2496 8950
Térko burkolat készitése 8 cm vig-ban m2 5164| 4 836| 10 000
Terkd burkolat készitése 6 cm vig-ban m2 49064 4838 9800
Lapké burkolat készitése m2 3454| 2496 5950




19. \Gyephézagos burkolat készitése \ m2 \ 5004\ 2496\ 1 500\ 01 \ TSQ\

Nagykockakd burkolat készitese | m2 | 33104] 2406\ 35600 02 7 120)
Kiskockaké burkolat készitése m2 27 054 2496| 29550 0.3 8 865
Betonozas aszfaltozas ala CKT mindségben m2 1184| 2496| 3680 5,8 21 344
Betonozas aszfaltozas ala C12 minéségben m2 1604| 2496| 4100 14 5740
Homokos kavics talajjavitd réteg készitése
tdmoritéssel m2 700 704 1404| 072 281
Tukor készitése, tomoritéssel m2 0 220 220 07 154
Foldfeitdltés hozoit anyagbdl m3 1974 2496 4470 072 894
Kiemelt szegély épitése C12 betongerendaba fm 3604 2496 6100/ 0,7 4270
Kerti szegély épitése C12 betongerendaba fm 2954 2496| 5450( 40 21 800
Sullyesztett szegély épitése C12 betongerendaba

fm 2904 2496 5400, 12 6 480
K szegély épitése C12 betongerendaba fm 3004 2496 5500 0,1 550
talajjavito réteg készitése és tomoritése
homokos kavicsbdl m2 700 704 1404 20 2 808
Aszfaltmaras 0-4 cm vtg-ban mart aszfalt
elszallitasaval m2 0] 1310 1310| 0.1 131
Térkd burkolat bontasa 8 cm vtg-ban m2 0 988 988| 0.2 198
Térkd burkolat bontasa 6 cm vtg-ban m2 0| 9256 926 072 185
Lapkd burkolat bontasa m2 0 624 624| 06 374
Nagykockakd burkolat bontasa m2 0| 1000| 1000 0.1 100
Kiskockaké burkolat bontasa m2 0| 1000 1000 01 100
Betonbontas m2 0| 2028 2028| 3.0 6 084
Kiemelt szegély bontasa fm 0] 16016/ 1602 03 480
Kerti szegely bontasa fm 0| 1560| 1560[ 0,5 780
Silyesztett szegély bontasa fm 0| 16536| 1654 0,7 1158
K szegély bontasa fm of 1716/ 1716| 0,3 515
Foéldmuiepitesre alkalmatlan talaj kitermelése és

, elszallitdsa lerakdhelyre lerakohelyi dijal m3 0| 5824 5824 3.0 17 472
. 44, |Sitt, tormelek, bontott anyag gepkocsira rakasa,
elszallitasa, lerakohely dijjal m3 0] 5096| 5096 20 10 192
45. |Fagyokérmetszés foldkiemeléssel, felrakassal,
szallitassal, lerakoi dijal db ol 6760 6760l 05 3 380
46. |Foldut javitasa, murva teritéssel, 10 cm vtg-ig

hengerelésssel m2 468 520 988 25 2470
Foldut javitasa, mart vagy tort aszfalt teritéssel
15 cm vig-ig hengerléssel m2 520 5101 1030 0,1 103
Viznyel6 beépitése (Utviztelenités) db 49 000| 32 120| 81120/ 06 48 672
Szerelvények szintbehelyezése, Ut v. jarda
sullyedés esetén (viz, gaz)

db 9700] 8950| 18650 4.0 74 600
Szerelvények szintbehelyezése, Gt v. jarda
slllyedeés esetén ( csapadékviz, tavkozlés)

db 15 800| 16 850 32650| 0,1 3 265
Padka javitdsa helyi anyagbdl, 10 %
anyagpotlassal m2 208| 426 634 0.1 63
Koézmiszerelvények potlasa, helyredllitéasa (viz,
gaz) db 34 400| 15680| 50080| 0.1 5008
Kézmiszerelvények pétlasa, helyredllitasa (
tavkézies, csapadekviz) db 50 000| 20 080| 70 080 0,1 7 008

)

oln,




deiglenes forgalomtechnikai eszkézok
kihelyezése db 0] 6623 6623 50 33115
_ |ldeiglenes burkolati jelek festése m2 1900 1700 3600 0,1 360
ldeiglenes burkolati jelek ragasztasa m2 15 000| 10 000| 25 000 0,1 2 500
Végleges forgalomtechnikai eszkoézok (tablak) db 7 850/ 9130| 16980 0,2 3396
Végleges forgalomtechnikai eszkozak (oszlopok)
db 8 000| 5000/ 13000/ 02 2600
Végleges burkolati jelek festése (THERMO) m2 5720 2600/ 8320 05 4160
Végleges burkolati jelek festése (oldészeres) m2 3000] 2200 5200/ 02 1040
Forgalomtechnikai eszk6zok athelyezése (bontas
épités), parkolasgatio oszlop, korlat db 8 000| 18 960| 26 960 0,1 2696
Uj forgalomtechnikai eszkozok telepitése
: (parkolasgatio oszlop, korlat, poller, kuiszob) db 23 560 13 400| 36 960 0,2 7 392
8. |Aszfaltvagas 3-6 cm vtg-ban fm 749 749 0,3 225
Terko fektetetés 20*10*8 London piros
.__|kapubejarokban m2 5364 4836| 10200| 4.0 40 800
_65. |Terko fektetetés 20*10*6 London piros m2 5164| 4836] 10000/ 12,0 120 000
. 66. |3 sor nagykockakd rampa épitése m2 13 148| 10452| 23600 06 14 160
67. _|aszfalt bontas, elszallitas m2 240| 1560/ 1800 1.0 1800
100,0
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