

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁPOSZTÁSMEGYER INTERMODÁLIS CSOMÓPONT FEJLESZTÉSE

KAPCSÁN

EGYES SZAKMAI ÉS KÖZBESZERZÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉRDÉSEKRŐL

mely létrejött

Budapest Főváros IV. kerület – Újpest Önkormányzata

1041 Budapest, István út 14.

Képviseli: Wintermantel Zsolt polgármester,

(a továbbiakban: Budapest Főváros IV. kerület)

Budapest Főváros XV. kerület – Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Képviseli: László Tamás polgármester,

(a továbbiakban: Budapest Főváros XV. kerület)

valamint

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

Képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató,

(a továbbiakban: BKK)

(együttesen a továbbiakban: **Felek**) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

1. Az együttműködés előzményei

1.1. A káposztásmegyeri intermodális csomópont kialakíthatóságához kapcsolódóan Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. megbízásából 2011-ben városrendezési, illetve -fejlesztési tanulmányterv készült, melyet megtárgyalt és 409/2011. (X. 27.) Ök. számú határozatával a Budapest Főváros IV. kerület Képviselő-testülete, valamint 860/2011.

(IX. 28.) Ök. számú határozatával a Budapest Főváros IV. kerület Képviselő-testülete is elfogadott.

1.2. Az 1.1 szerinti tanulmánytervet koncepcionális alapként felhasználva, az intermodális csomópont megvalósításához szükséges uniós támogatás biztosíthatósága érdekében a BKK 2012-ben „Káposztásmegyer intermodális csomópont előkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le az alábbi főbb tervezési feladatok elvégzésére:

- **Hatályos KözOP Útmutató szerinti Részletes megvalósíthatósági tanulmány** elkészítése az alábbi részfeladatok teljesítésével:
 - Potenciális használók körének felmérése, ennek keretében utasszámlálás, valamint célforgalmi kikérdezés végzése, valamint az eredmények feldolgozása,
 - Javaslattétel az intermodális csomópont ütemezett megvalósítására,
 - Költség-haszon elemzés elkészítése, az uniós támogathatóság vizsgálata, valamint
 - Szöveges, valamint rajzi munkarészek elkészítése, a rajzi munkarészek tanulmánytervi szintű kidolgozása.

A munkarész elkészült, az elkészített megvalósíthatósági tanulmány a projekt uniós támogathatóságát alátámasztotta. Az intermodális csomópont egyes elemei, illetve a köztük kialakítandó kapcsolatok tanulmánytervi szinten több változatban kerültek kidolgozásra, a megvalósíthatósági tanulmányban továbbtervezésre javasolt változatát a Felek elfogadták.

- **Szabályozási tervhez kapcsolódó munkarészek** elkészítése az alábbi részfeladatok teljesítésével:
 - Budapest Településszerkezeti Terve (TSZT) módosításához szükséges hatástanulmány kidolgozása,
 - Főváros Szabályozási Keretterve (FSZKT) módosításához szükséges hatástanulmány kidolgozása, valamint
 - Kerületi Szabályozási Terv elkészítése.

A munkarészek elkészültek, jelenleg a településrendezési eszközök véleményezési szakasza folyik. Tervező feladata az egyes településrendezési eszközök fővárosi és kerületi szinten történő elfogadtatásával zárul.

2. Az együttműködés célja, főbb elemei

- 2.1. Felek rögzítik, hogy a káposztásmegyeri intermodális csomópont mielőbbi (2014-2020 közötti európai uniós finanszírozási ciklusban történő) megvalósítását szükségesnek tartják. Ennek érdekében az 1. pontban szereplő tervi előzményeken alapuló, további tervi munkarészek elkészíttetése (engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, szükséges engedélyek megszerzése, kivitelezésre alkalmas tenderdokumentáció összeállítása) érdekében konzorciumi együttműködést hoznak létre. A konzorciumot a három aláíró Fél alkotja.
- 2.2. Felek rögzítik, hogy a Felek jelen megállapodás aláírásával a konzorcium vezetőjének Budapest Főváros IV. kerületet(továbbiakban: Vezető) választják.
- 2.3. A Felek közül - a vonatkozó EU és hazai szabályok alapján – Budapest Főváros tömegközlekedésének szervezése tekintetében fennálló jogszabályi felelősségére tekintettel a BKK kiemelt szerepet tölt be, emellett ellátja a közútkezelői és tömegközlekedés kezelői feladatokat is. Ennek alapja a 1370/2007/EK rendelet, a 2011. évi CLXXXIX. törvény, a 2012. évi XLI. törvény, továbbá a 20/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet, mely „közlekedésszervezői” és „illetékes hatósági” hatáskörrel ruházta fel a BKK-t.
- 2.4. Felek rögzítik, hogy az intermodális csomópont megvalósításához szükséges további tervek elkészíttetésének forrásbiztosítása érdekében a Közlekedés Operatív Program keretében a KÖZOP-5.5.0-09-11 "Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése" című pályázati kiírásra pályázatot nyújtanak be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, mint a kiemelt projektjavaslat támogatására javaslatot tevő szervezethez, valamint a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.-hez, mint közreműködő szervezethez (a továbbiakban együttesen: Támogató), és a pályázati kiírásban foglalt célt együttesen megvalósítják.
- 2.5. Felek az együttműködés főbb elemeit az alábbiak szerint definiálják:

- „Káposztásmegyeri intermodális csomópont továbbtervezési feladatainak elvégzése” című pályázat (továbbiakban: Pályázat) Támogató felé történő benyújtása,
- A Pályázat kedvező elbírálása esetén, a 2.1 pont szerinti tervezési feladat elvégeztetése céljából közbeszerzési kiírás összeállítása és lefolytatása,
- A tervezési folyamat feletti szakmai ellenőrzés biztosítása.

Fenti tevékenységek keretében Felek szoros szakmai együttműködésben állnak egymással, valamint, a Támogatóval, további érintettekkel.

2.6. Felek közül Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata, mint támogatásban részesülő, Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata és a BKK Zrt. pedig mint támogatásban nem részesülő partner vesz részt a projektben.

3. A Pályázat benyújtása

- 3.1. Jelen Megállapodás aláírásával a Felek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a Pályázatot aláírja, a Támogatóhoz benyújtja és a Pályázat elbírálása során a Támogatóval szemben a konzorciumot képviselje. A Felek kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
- 3.2. Jelen Megállapodás aláírásával Felek kötelezettségek vállalnak arra, hogy a Pályázat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek, így különösen szakmai segítséget nyújtanak a tervezési felhívás műszaki specifikációjának (tervező diszpozíció) összeállításában.
- 3.3. Felek rögzítik, hogy a Pályázat műszaki tartalma meghatározása során arra törekednek, hogy – a szükséges forrásbiztosítás megléte esetén – minden olyan tervezési és engedélyeztetési folyamat elvégeztetése kiírásra kerüljön, mely alkalmas arra, hogy a beruházás a 2014-2020 közötti uniós finanszírozási ciklus keretében megvalósítható legyen. Ennek keretében a tervezési feladat az elkészült megvalósíthatósági tanulmány alapján a káposztásmegyeri intermodális csomópont és kapcsolódó infrastrukturális létesítményei
- engedélyes terveinek elkészíttetése,

- a szükséges engedélyek megszerzése, valamint
- a kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció műszaki kötetének összeállítása, ennek keretében tendertervek készítése az engedélyes tervek alapján

4. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának rendje

- 4.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Pályázat keretében a káposztásmegyeri intermodális csomópont továbbtervezési feladatainak elvégzésére irányuló beszerzési és közbeszerzési eljárásokat a Vezető folytatja le.
- 4.2. A közbeszerzés ajánlattételi dokumentációja műszaki részét a felek közösen állítják össze és szövegezik.
- 4.3. A BKK különös joga, hogy a közbeszerzési tenderdokumentációt jóváhagyja a Közreműködő Szervezethez, illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez minőségbiztosításra való benyújtását megelőzően, valamint a közbeszerzési ajánlattételi felhívás megjelentetése előtt. A BKK az esetleges módosításokat és ajánlattevői kérdésekre adott választervezeteket jóváhagyja. Ha a közbeszerzési eljárás során – az ésszerű határidőben megküldött dokumentációra – a BKK nem ad időben választ, a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni.
- 4.4. A közbeszerzési eljárást lezáró döntésre javaslatot a Bíráló Bizottság tesz. A Bíráló Bizottságba a Vezető jogosult szavazó tagok delegálására felkérni a Feleket, akik a felkérésnek kötelesek megfelelő szakértelemmel rendelkező szakember delegálásával eleget tenni. A Bírálóbizottságba szakértői (nem szavazó) tagot mindegyik Fél delegálhat. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály által kiadott közbeszerzési szabályossági tanúsítvány kiadását követően és a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Vezető – saját közbeszerzési szabályzata alapján – hozza meg az eljárást lezáró döntést.
- 4.5. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Vezető közbeszerzési szabályzata az irányadó.

5. A Felek feladatai és jogai

5.1. Felek tervezési folyamat teljes időszakát átölelő együttműködési szándékukat rögzítik, azaz jelen megállapodás kiterjed a (1) pályázat benyújtási, (2) közbeszerzési eljárás lefolytatási, továbbá a (3) tervezési-engedélyeztetési fázis egyes kiemelt kérdéseinek koordinációjára.

5.2. A fentiek végrehajtása érdekében **Budapest Főváros IV. kerület – Újpest Önkormányzata** vállalja, hogy

- Vezetőként ellátja a konzorcium vezetéséből adódó szakmai és adminisztratív feladatokat,
- Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a nyertes tervezővel megkötí a vállalozási szerződést,
- Vezeti a tervezői kooperációkat,
- A tervezési munkáról Felekkel egyeztetve kiállítja a szükséges teljesítésigazolásokot (a szakmai- és a pénzügyi teljesítésigazolások elválhatnak egymástól, a szakmai igazolásokat az adott munkarész tekintetében kompetens Fél állítja ki), benyújtja a Támogató felé a kifizetési kérelmeket,
- Eleget tesz a Támogató által előírt időszakos és eseti beszámolási kötelezettségnek (projekt előrehaladási jelentések, egyéb adatszolgáltatások), elvégzi a projekt zárásával kapcsolatos feladatokat,
- További feladatai az 5.3 pontban kerülnek részletezésre.

5.3. A fentiek végrehajtása érdekében **Budapest Főváros XV. kerület – Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata**, valamint a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.** vállalja, hogy

- a részére véleményezésre megküldött főbb szakmai dokumentumokat megfelelő határidővel véleményezi,
- a Pályázatban foglalt projektelemek tekintetében megegyező tárgyban támogatási igényt önállóan nem terjeszt elő,
- részt vesz a közbeszerzési dokumentáció szakmai tartalmának összeállításában (különös tekintettel a műszaki leírás és mellékletei szakmai tartalmára, a tervezés és engedélyeztetés során érvényesítendő fő mérföldkövek meghatározására),
- szavazati joggal rendelkező delegáltja(i) útján részt vesz a közbeszerzési eljárás bírálóbizottsági munkájában,

- részt vesz a tervezői kooperációkon, szakmai kompetenciáját érintő kérdésekben a szükséges állásfoglalásokat a tervező részére megadja, a rendelkezésére álló adatok alapján a tervezői adatszolgáltatási igényeknek eleget tesz, a saját hatáskörébe tartozó engedélyeket, hozzájárulásokat a lehető leggyorsabb ügyintézés mellett kiadja.

5.4. A BKK joga és kötelessége, hogy:

- a tervezői kooperációkon, egyeztetéseken részt vegyen, a terveket véleményezze.
- A tervezői teljesítés igazolásokat ellenjegyezze. A BKK ellenjegyzése nélküli teljesítés igazolás semmis.

5.5. A fentieken túl felek kifejezetten rögzítik, hogy a vonatkozó támogatási jogviszony kapcsán az alábbiak szerint járnak el:

- Az elvégzendő tervezési feladatok finanszírozási fedezetét nyújtó **Pályázat** benyújtása a Vezető kompetenciájába tartozik; Ennek során kialakítása során a Támogatóval egyeztetve – az irányadó EU támogatási szabályok, hazai számviteli és adózási előírások alapján - legkedvezőbb konstrukció kiválasztása mellett jár el, a Felek mindegyikének egyetértésével.
- Felek vállalják, hogy a benyújtott Pályázat sikeres elbírálása esetén, a későbbi sikeres kivitelezés érdekében a tervezés és engedélyeztetés során folyamatosan együttműködnek, és szükség szerint együttműködési megállapodást kötnek az alábbi érintettekkel:
 - az országos közforgalmú vasúti pályahálózaton beruházói feladatokat ellátó NIF Zrt.-vel,
 - az országos közforgalmú vasúti pályahálózat vagyonkezelőjeként eljáró MÁV Zrt.-vel,
 - az intermodális csomópont számára tervezett területen 50%-os tulajdonosként megjelenő Budapest Főváros Önkormányzatával.
- Felek rögzítik, hogy az elkészülő tervek, dokumentációk felhasználásának, publikálásának joga minden Fél számára biztosításra kerül, azok tulajdonjoga, valamint továbbterveztetési joga minden Felet megilleti.

6. Az együttműködés eljárási kérdései

6.1. A Felek a megállapodás végrehajtása érdekében szükség szerinti kapcsolattartásra törekednek. E körben az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg:

Budapest Főváros IV. kerület – Újpest Önkormányzata

név: **Wintermantel Zsolt**
beosztás: polgármester
telefon: +36-1/
telefax: +36-1/
e-mail cím:

Budapest Főváros XV. kerület – Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

név: **László Tamás**
beosztás: polgármester
telefon: +36-1/
telefax: +36-1/
e-mail cím:

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

név: **Somodi László**
beosztás: közlekedésszervezési és fejlesztési vezérigazgató-helyettes
telefon: +36-30/774-1090
e-mail cím: laszlo.somodi@bkk.hu

6.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a 6.1. pontban meghatározott kapcsolattartók mellett mindegyik Fél jogosult a konkrét szakmai kérdésre vonatkozó egyeztetés, vagy eljárás tekintetében megadni további kapcsolattartó személyeket (név, beosztás, telefon, telefax, e-mail cím).

7. Egyéb rendelkezések

7.1. Felek jelen megállapodást a Fejlesztési Program megvalósítása érdekében határozott időre, a 2014-2020 EU támogatási időszak zárásáig kötik. Amennyiben a lefolytatott közbeszerzési eljárást követő 6 hónapon belül a KÖZOP támogatásra benyújtott pályázatról nem

születik támogatói döntés, vagy a támogatási igény az igényeltnél kisebb összegben kerül elfogadásra, úgy bármelyik Fél jogosult jelen Megállapodást azonnali hatállyal felmondani.

7.2. A megállapodás megszüntetésére, módosítására felek közös megegyezéssel jogosultak.

Kelt: Budapest, 2013. szeptember hó ... napján

.....
Wintermantel Zsolt

polgármester

Budapest Főváros

IV. kerület

.....
László Tamás

polgármester

Budapest Főváros

XV. kerület

.....
Vitézy Dávid

vezérigazgató

BKK Budapesti

Közlekedési Központ Zrt.