Vállalkozási Szerződés

amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata (1041 Budapest, István út 14.) képviseli: Dr. Derce Tamás polgármester, mint Megrendelő,

másrészről

Cégnév: Hajdú és Társai Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Áldomás u. 22-24.

Cégjegyzékszám: 01-09-738449

Adószám: 10678736-2-41

Képviselő: Hajdú Sándor

mint Vállalkozó között az alábbi feltételek szerint.

ELŐZMÉNY: A Megrendelő egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le „Vállalkozási szerződés a Mogyoródi patakhíd felújítása tárgyában”, melynek nyertese a Vállalkozó lett.

1. A szerződés tárgya:
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja a Mogyoródi patakhíd (Budapest, IV. kerület Íves utca) felújítási munkálatait a jelen szerződés 3.4. pontja szerinti beárazott mennyiség-kimutatás, valamint az 1. számú mellékletben rögzített kiviteli terv műszaki tartalma alapján.
1.2. Az 1.1. pont szerinti feladat a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot megvalósításával teljesül a vonatkozó szabványokban, szakmai előírásokban és engedélyekben foglaltaknak megfelelően.

1.3. A Vállalkozó az 1.1. pontban meghatározott kivitelezési munkákat a szerződéskötés időpontjában érvényes szabványok szerinti I. osztályú minőségben teljesíti. 

1.4. A Megrendelő jogosult a munkák folyamatos műszaki ellenőrzésére, az építési naplóba történő bejegyzésre.
2. Műszaki tartalom:

2.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy az 1.1. pontban írott munka teljes körű teljesítéséhez valamennyi szükséges információ birtokában van. Vállalkozó teljes körű kivitelezésre vállalkozik.

3. Vállalkozási díj:

3.1. A szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű, átalányáras elszámolással rögzített egységárakkal összesen:

Nettó vállalkozási díj: 
21 235 666 ,- Ft 

ÁFA (25 %):

 5 308 916,- Ft 
Bruttó vállalkozási díj: 
26 544 582,- Ft, 

azaz huszonhatmillió-ötszáznegyvennégyezer-ötszáznyolcvanhárom forint (továbbiakban vállalkozási díj). 

3.2. Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.
3.3. A munkák mennyiségeit tételenkénti bontásban a Beárazott Mennyiség-kimutatás tartalmazza. A Vállalkozó a Beárazott Mennyiség-kimutatásban szereplő minden tételhez meghatározta az egységárat vagy árat.
3.4. Az egységárak a következők: 

	Budapest IV. Mogyoródi patakhíd felújítása

	Főösszesítő

	Tételcsoport
	Megnevezés
	Nettó ár (Ft)

	12
	Felvonulási létesítmények
	1 206 073

	21
	Irtás, föld- és sziklamunka
	3 102 292

	22
	Szivárgóépítés, alagcsövezés
	526 596

	31
	Helyszíni beton és vasbeton munkák
	5 362 189

	61
	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése
	4 550 748

	62
	Kőburkolat készítése
	948 030

	63
	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése
	4 258 440

	68
	Útpályatartozékok készítése
	1 281 298

	Nettó ár
	21 235 666

	ÁFA (25%)
	5 308 916

	Bruttó ár
	26 544 582


	Budapest IV. Mogyoródi patakhíd felújítása

	12. Felvonulási létesítmények

	Sor szám
	Tételszám
	Megnevezés
	Mennyiség
	Mérték egység
	Anyag
	Díj
	Egységár
	Nettó ár (Ft)

	1.
	12-007-01
	Ideiglenes forgalomterelés,korlátozás üzemeltetési  költsége
	1
	db
	139 502
	46 000
	185 502
	185 502

	2.
	12-007-02
	Megvalósulási , minősítési  dokumentáció  készítése 6 pld-ban és  2 pld CD
	1
	db
	85 953
	712 000
	797 953
	797 953

	3.
	12-007-03
	Tervezői művezetés
	6
	alk
	2 603
	16 000
	18 603
	111 618

	4.
	12-007-04
	Szakfelügyelet biztosítása 
	1
	db
	111 000
	0
	111 000
	111 000

	12. Felvonulási létesítmények összesen
	1 206 073


	Budapest IV. Mogyoródi patakhíd felújítása

	21. Irtás, föld- és sziklamunka

	Sor szám
	Tételszám
	Megnevezés
	Mennyiség
	Mérték egység
	Anyag
	Díj
	Egységár
	Nettó ár (Ft)

	1.
	21-004-4.2.2-0120723
	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics THK  0/32 Q-TT Ártánd [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]
	62,75
	m3
	4 230
	1 340
	5 570
	349 518

	2.
	21-008-2.1.3
	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%
	62,75
	m3
	220
	1 430
	1 650
	103 538

	3.
	21-008-3.1.2
	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél
	325
	m2
	220
	155
	375
	121 875

	4.
	21-011-11.8
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 12,0 m³-es konténerbe
	15
	db
	4 500
	2 660
	7 160
	107 400

	5.
	21-006-1.1.1
	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig
	30
	m3
	320
	1 400
	1 720
	51 600

	6.
	21-008-2.1.2
	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%
	9
	m3
	220
	1 430
	1 650
	14 850

	7.
	21-004-7.2
	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.)
	9
	m3
	6 750
	4 200
	10 950
	98 550

	8.
	21-007-4
	Háttöltés bontás és építés (terfil borítás és kőzúzalék beépítéssel) homokos-kavicsból Trg = 95 % ra tömörítve
	126
	m2
	7 655
	6 544
	14 199
	1 789 074

	9.
	21-007-5
	Csatlakozó töltés építés felület-előkészítéssel, meglévő rézsű lépcsőzésével  55-85 cm vastagságban,rézsűvédelemmel
	23
	m3
	2 456
	17 800
	20 256
	465 888

	21. Irtás, föld- és sziklamunka összesen
	3 102 292


	Budapest IV. Mogyoródi patakhíd felújítása

	22. Szivárgóépítés, alagcsövezés

	Sor szám
	Tételszám
	Megnevezés
	Mennyiség
	Mérték egység
	Anyag
	Díj
	Egységár
	Nettó ár (Ft)

	1.
	22-002-3.4
	Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázatú PVC dréncsőből, belső átmérő: 200 mm
	6
	m
	4 785   
	1 200   
	5 985   
	35 910   

	2.
	22-002-5
	Keresztszivárgó építés kétoldali kivezetéssel (2*2 db kivezetés)
	21
	m
	17 226   
	6 140   
	23 366   
	490 686   

	22. Szivárgóépítés, alagcsövezés összesen
	526 596   


	Budapest IV. Mogyoródi patakhíd felújítása

	31. Helyszíni beton és vasbeton munkák

	Sor szám
	Tételszám
	Megnevezés
	Mennyiség
	Mérték egység
	Anyag
	Díj
	Egységár
	Nettó ár (Ft)

	1.
	31-011-31
	Vasbeton támfal készítés zsaluzással C 30/37 minőségű betonból terv szerinti vasalással
	4
	m3
	143 412   
	4 500   
	147 912   
	591 648   

	2.
	31-100-01
	Szerelőbeton készítés vb támfal alá C4/6 minőségű betonból
	4,45
	m3
	12 432   
	4 660   
	17 092   
	76 059   

	3.
	31-110-01
	Betonfolyóka építés C30/37 szálerősítésű betonból 
	66
	m
	16 872   
	9 978   
	26 850   
	1 772 100   

	4.
	31-120-01
	Padkaszegély megemelése alábetonozással
	3
	db
	12 836   
	6 000   
	18 836   
	56 508   

	5.
	31-130-01
	Padkaszegély elbontása és újraépítése C30/37 min. betonból (1,13 m3)
	1
	db
	24 992   
	10 000   
	34 992   
	34 992   

	6.
	31-140-01
	Hézagkitöltés
	35
	m
	2 654   
	2 000   
	4 654   
	162 890   

	7.
	31-150-01
	Kiegyenlítő lemez készítés C30/37 minőségű betonból terv szerinti vasalással
	17
	m3
	148 544   
	6 600   
	155 144   
	2 637 448   

	8.
	31-160-01
	Padkaszegély építés C25/30 minőségű betonból
	1,13
	m3
	21 430   
	5 600   
	27 030   
	30 544   

	31. Helyszíni beton és vasbeton munkák összesen
	5 362 189   


	Budapest IV. Mogyoródi patakhíd felújítása

	61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

	Sor szám
	Tételszám
	Megnevezés
	Mennyiség
	Mérték egység
	Anyag
	Díj
	Egységár
	Nettó ár (Ft)

	1.
	61-001-2.2
	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel
	124
	m3
	3 300   
	17 560   
	20 860   
	2 586 640   

	2.
	61-005-1.1-0112040
	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C12/15 - X0b(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 5,4 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]
	60,5
	m3
	22 455   
	6 600   
	29 055   
	1 757 828   

	3.
	61-011-1-0235606
	Aszfalterősítő rács elhelyezése VIACON GLASGRID CG 200 textília hord. üvegszálas aszfalterősítő rács, szakító szilárdság: 200/100 kN/m,  tekercsméret: 1,50 x 60 m [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]
	60
	m2
	1 988   
	1 450   
	3 438   
	206 280   

	61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése összesen
	4 550 748   


	Budapest IV. Mogyoródi patakhíd felújítása

	62. Kőburkolat készítése

	Sor szám
	Tételszám
	Megnevezés
	Mennyiség
	Mérték egység
	Anyag
	Díj
	Egységár
	Nettó ár (Ft)

	1.
	62-002-1.4.1-0610151
	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 25 cm hosszú elemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm
C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]
	50
	m
	5 987   
	6 280   
	12 267   
	613 350   

	2.
	62-002-2.3-0610161
	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, süllyesztett, 40/20/15 cm
C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]
	60
	m
	4 578   
	1 000   
	5 578   
	334 680   

	62. Kőburkolat készítése összesen
	948 030   


	Budapest IV. Mogyoródi patakhíd felújítása

	63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

	Sor szám
	Tételszám
	Megnevezés
	Mennyiség
	Mérték egység
	Anyag
	Díj
	Egységár
	Nettó ár (Ft)

	1.
	63-001-3.2
	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, 2,0 cm vastagságig,
200 m²-nél nagyobb felületen
	600
	m2
	 
	220   
	220   
	132 000   

	2.
	63-005-216
	AC 11 kopó (F) burkolat építése 6 cm vastagságban
	41
	m3
	50 000   
	5 000   
	55 000   
	2 255 000   

	3.
	63-005-4.1-0750006
	Öntöttaszfalt burkolat készítése, az anyag keverőtelepen keverve, MA4, MA8 vagy MA11 keverékből, beépítés kézi erővel, 2,0-4,5 cm vastagság között, száraz zúzalékkal érdesítve MA11 20/30, MA11 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]
	2,4
	m3
	85 000   
	5 000   
	90 000   
	216 000   

	4.
	63-005-121
	AC 22 kötő (F) burkolat építése 10 cm vastagságban
	26
	m3
	48 000   
	5 000   
	53 000   
	1 378 000   

	5.
	63-005-4.1-0750001
	Öntöttaszfalt burkolat készítése, az anyag keverőtelepen keverve, MA4, MA8 vagy MA11 keverékből, beépítés kézi erővel, 2,0-4,5 cm vastagság között, száraz zúzalékkal érdesítve MA4 35/50, MA4 20/30 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzalékkal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]
	1,35
	m3
	85 000   
	5 000   
	90 000   
	121 500   

	6.
	63-001-10
	Rugalmas kiöntés
	92
	m
	975   
	720   
	1 695   
	155 940   

	63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése összesen
	4 258 440   


	Budapest IV. Mogyoródi patakhíd felújítása

	68. Útpályatartozékok készítése

	Sor szám
	Tételszám
	Megnevezés
	Mennyiség
	Mérték egység
	Anyag
	Díj
	Egységár
	Nettó ár (Ft)

	1.
	68-003-2.2.2
	Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, fényvisszaverő /fém-, vagy műanyagtestű/ burkolati szegekkel, burkolatba rögzítve
	40
	db
	780
	660
	1 440
	57 600

	2.
	68-003-1.3.1
	Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel
	31
	m2
	3 996
	1 200
	5 196
	161 076

	3.
	68-003-1.1.1-0142505
	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékkel, gépi jel Viatex festék, fehér 100, EAN: 599605717005 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]
	22
	m2
	687
	500
	1 187
	26 114

	4.
	68-003-4
	Sárga színű bordázott tartós burkolati jel
	8
	m2
	0
	0
	0
	0

	5.
	68-002-1.1-0451331
	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV.osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-4,0 m hosszú, előregyártott betonalappal Alumínium csőoszlop, 3,0 m-es [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]
	22
	db
	7 659
	4 280
	11 939
	262 658

	6.
	68-002-2.1
	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást
adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást
adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák,
2-2 bilincskészlettel
	17
	db
	9 768
	1 341
	11 109
	188 853

	7.
	68-004-10.2
	Közúti acél vezetőkorlát tartóoszlop elhelyezése, I-IV. osztályú talajban, betonalap nélkül, leveréssel
	13
	db
	9 788
	6 589
	16 377
	212 901

	8.
	68-004-11.2.1
	Közúti acél vezetőkorlát, korlátelem felszerelése, horganyzott, 4,00 m-es elem
	14
	db
	11 200
	2 340
	13 540
	189 560

	9.
	68-002-3
	Útszükületi jelzőlámpa telepítése
	2
	db
	30 978
	9 780
	40 758
	81 516

	10.
	21-001-20
	Űrszelvény rendezése
	1
	db
	10 450
	6 450
	16 900
	16 900

	11.
	53-001-60
	Víznyelő, akna fedlap szintbehelyezése szakfelügyelettel
	3
	db
	16 700
	11 340
	28 040
	84 120

	68. Útpályatartozékok készítése összesen
	1 281 298


3.5. Fizetési feltételek: A Megrendelő a számla összegét a 3.1. pontban foglalt feltételek teljesülése esetén a szakmai teljesítés igazolását követően a kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó OTP Rt-nél vezetett 11702036-20561662 számú számlája javára. A számla kifizetésére csak teljesítés-igazolás alapján kerülhet sor. A teljesítés-igazolás kiadására a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési osztályvezetője jogosult.
4. Határidők:
4.1. A munkaterület átadása: Megrendelő a munkaterületet a szerződés mindkét fél által történő aláírását követő öt munkanapon belül adja át Vállalkozó részére.
4.2. Teljes befejezési határidő:
2010. szeptember 9.
4.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jogosult a 4.2. pont szerinti legvégső határidő előtt teljesíteni.
4.4. Vállalkozó az Építési Naplót (a továbbiakban: napló) a munkaterület átadás átvételének időpontjától köteles vezetni és Megrendelő által kijelölt helyen tartani. Az esetleges tervtől eltérő kivitelezést a Vállalkozó a Megrendelővel egyezteteti és azt a naplóban rögzíti. A naplóban kell rögzíteni a szerződés szerinti teljesítéseket és vizsgálatokat. A naplóba bejegyzéseket a helyszíni képviselettel megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek nevét a naplóban feltüntették. A szerződés tárgyának teljesítése során a kapcsolattartás a naplón keresztül történik. Az Építési Naplót a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelteknek megfelelően kell vezetni. Az építési napló mellékleteként bontási naplót kell vezetni.

4.5. Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult a Vállalkozó részéről:

Felelős műszaki vezető:



Név: Czövek Levente



Cím: 1031 Budapest, Áldomás u. 22-24.






Tel/Fax: 06 20 981 4896  fax: 430 3081


A Megrendelő részéről:

Név: Tasnády Róbert


Cím: 1041 Bp-Újpest István út 14



Tel/Fax: 06-1-231-31-48/ 06-1-231-31-49
4.6. A teljesítés igazolására jogosult építési műszaki ellenőr:

Név: Újpesti Vagyonkezelő zRt
Cím: 1042  Újpest Munkásotthon utca 66-68
Tel/fax:: 06-1-369-81-55
5. Szerződő felek képviselői:
Megrendelő nevében eljáró felelős személy:

név:
Lőrincz Mihály, Osztályvezető, Városüzemeltetési Osztály

cím:
1041 Budapest, István út 14.

Tel/fax:
231-31-71

Vállalkozó nevében eljáró felelős személy:
név
: 
Hajdú Zsolt

cím:
1031 Budapest, Áldomás u. 22-24.

Tel/fax:
06 20 929 4317, fax: 430 3081

6.  Alvállalkozó(k) igénybevétele

6.1 A jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítésében tíz százalékot meghaladó mértékben csak a Vállalkozónak a nyertes ajánlatban megjelölt alvállalkozói működhetnek közre. Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, a Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt más szervezet (személy) alvállalkozóként való közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. 
6.2 Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása Vállalkozó feladata. Vállalkozó az alvállalkozók jogellenes magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.

6.3 A Vállalkozó köteles valamennyi, a helyszínen munkát végző alvállalkozóját írásban bejelenteni a Megrendelőnek, és az építési naplóban rögzíteni az alkalmazott alvállalkozókat.

7. Kötbér:

7.1. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén naponta a késedelemmel érintett munkanem bruttó szerződéses összegének 0,5%-át, de összesen legfeljebb 20%-át,  és legfeljebb a szerződés bruttó ellenértékének 7%-át köteles megfizetni. 

7.2. A Megrendelő a Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén jogosult jelen Vállalkozási szerződéstől – a Vállalkozó szerződésszegése okán – egyoldalú jognyilatkozatával elállni. A Megrendelőt ezen okból történő elállása esetén mindenképpen megilleti az elállásig terjedő időszakra számított késedelmi kötbér, egyébként pedig a szerződésszegés szabályai szerint jogosult eljárni.

7.3. A Vállalkozó felhatalmazza a Megrendelőt a kötbér összegének számlából történő közvetlen levonására.

7.4. A Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. 

8. Jótállás:
8.1. A Vállalkozó az elkészített munkára 60 hónap jótállást vállal a sikeres műszaki átadást követően.
8.2. A Vállalkozó a jótállás lejártát követően az általa végzett építési munkáért a jogszabályi követelményeknek megfelelően szavatosságot is vállal.

9. Biztosítás:
9.1. A Vállalkozó köteles tevékenységével összefüggésben olyan biztosítási szerződést kötni, amely a Megrendelőt minden – harmadik félnek okozott személyi, dologi, vagyoni – kárral szemben biztosítja.

9.2. A Vállalkozó köteles a biztosítás érvényességét az utó-felülvizsgálati eljárás sikeres befejezéséig fenntartani.

9.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen kivitelezési munkálatokra érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik és a felelősségbiztosítási okiratot ezen vállalkozási szerződés mellékleteként csatolja.

10. Általános rendelkezések:

10.1. A Vállalkozó a munkaterületen és a felvonulási területen köteles a vonatkozó rendeletek szerinti munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani, a területek rendben- és tisztántartásáról gondoskodni. A munkálatok ideje alatt, a Vállalkozónak a mindenkori jogszabályoknak megfelelően védenie kell a környezetet a szennyeződéstől. Ezért minden hulladékot maradéktalanul össze kell gyűjtenie és az összegyűjtött hulladéknak az engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáról gondoskodni köteles.
10.2. A Vállalkozó köteles az építési terület őrzésére.
10.3. A kivitelezés alatt felhasznált víz- és energia költségeinek megtérítése a Vállalkozó kötelezettségét képezi.
10.4. Eltakarásra kerülő munkarészek esetében a Vállalkozó köteles biztosítani az eltakarás előtti szemrevételezés lehetőségét Megrendelő 3 munkanappal megelőző, faxon történő értesítése mellett.

10.5. A Vállalkozó a beépítendő fontosabb anyagok jellemzőiről köteles előzetesen tájékoztatást adni és anyagmintát bemutatni. Az anyagmintákat a Tervező és a Megrendelő képviselője hagyja jóvá (pl.: méret, szín, stb.). A Vállalkozó ezen jelentősebb anyagok minőségi tanúsítványait is köteles beépítés előtt átadni a Megrendelő részére. Megfelelő minőségtanúsítással nem rendelkező anyag szerkezet és berendezés nem építhető be. A minőséget tanúsító dokumentumok megszerzése a Vállalkozó feladata.

10.6. A Vállalkozó köteles a létesítmény kivitelezésére vonatkozó mindennemű szabvány jogszabály, egyéb előírás, szakmai szabály betartására. 

10.7. A Vállalkozó a munkával kapcsolatos utasítást – Tervező naplóbejegyzéseit, szóbeli javaslatait is ide értve – kizárólag a Megrendelőtől fogadhat el. Tervező naplóbejegyzése utólagos a Megrendelői megerősítéssel érvényes. 

10.8. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltételei a hiba- és hiánymentesség, az I. osztályú minőség és a szükséges dokumentációs kellékek (megvalósulási dokumentáció, mérési és nyomáspróba jegyzőkönyvek, anyagok és berendezések műbizonylatai, érvényesített garancialevelek, kezelési és karbantartási utasítások, közművek nyilatkozatai, stb.) rendelkezésre bocsátása.

10.9. A Vállalkozó teljesítése során köteles a Kbt. 304. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket is maradéktalanul betartani.

11. Egyéb:
11.1. Jelen vállalkozási szerződést szerződő felek kizárólag a Kbt. 303. §-a alapján módosíthatják.

11.2. Vállalkozó hozzájárul az Önkormányzattal, mint Megrendelővel kötött szerződés nyilvánosságra hozatalához.

11.3. A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban- beleértve annak érvényessége, értelmezése, vagy megszüntetése feletti jogvitákat Szerződő Felek egymás közötti tárgyalásos megegyezéseket részesítik előnyben. Amennyiben a személyes megegyezés nem vezet eredményre, felek kölcsönösen magukra nézve kötelezően elfogadják a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság illetékességét, mediátori közreműködést a Felek nem vesznek igénybe.

11.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet, a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb hatályos jogszabályok és szabványok, valamint a Kbt. rendelkezései irányadóak.

11.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 99. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára. 

11.6. Jelen szerződést a Felek 2010. július 20. napjától 2010. szeptember 16. napjáig tartó határozott időtartamra kötik

Budapest, 2010. július 20.
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