Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István út 14. statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, bankszámlaszáma: 12010422-00208592-00100005, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

Kenéz János  e.v. ,KOMPAN Képviselet (székhelye: 1223.Budapest, Gyep tér 2. adószáma: 61995778-2-43, vállalkozói igazolvány száma: ES-064784, bankszámlaszáma: 11649001-50406300-49000009, képviseli:Kenéz János), mint Vállalkozó  (a továbbiakban: Vállalkozó) (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon, az alább részletezett feltételek szerint:

I. Preambulum

Megrendelő, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján, mint ajánlatkérő 2009/S 190-273284 hivatkozási szám alatt ajánlati felhívást tett közzé a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben elvégzendő karbantartási munkák tárgyában az Európai Unió Hivatalos Lapjában közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás megindítására. A Vállalkozó, az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlati felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, amelynek megfelelően a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 99. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel az ajánlati felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára.

II. A szerződés tárgya
II.1. 
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő, az alábbiakban részletesen felsorolt intézményekben elvégzendő kertépítési és játszóeszköz karbantartási munkákat. Megrendelő kijelenti, hogy a tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. Az intézmények: 

A) Bölcsődék

1. Karinthy Frigyes Általános Művelődése Központ Bölcsöde (1048 Budapest, Hajló u. 2-8.)

2. MÓDSZERTANI FELADAT ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ BÖLCSÖDE (1043 Budapest, Munkásotthon u. 47.)

3. IV/2-ES LEININGEN (1046 Budapest, Leiningen u. 5.)

4. IV/3-AS ARADI (1043 Budapest, Aradi u. 9.)

5. IV/4-ES LABDARÚGÓ (1047 Budapest, Labdarúgó u. 24.)

6. IV/11-ES LAKKOZÓ (1046 Budapest, Lakkozó u. 5.)

7. IV/6-OS POZSONYI (1045 Budapest, Pozsonyi ltp)

8. IV/8 HOMOKÖVIS (1046 Budapest, Homoktövis u. 104.)

9. IV/12-ES RÓZSALIGET (1042 Budapest Rózsaliget köz 3.)

B) Óvodák

1. Ambrus Óvoda (1047 Budapest, Ambrus Z. u. 2.)

2. Aradi Óvoda1043 (Budapest, Aradi u. 9.)

3. Bőrfestő Óvoda (1046 Budapest, Bőrfestő u. 1-3.)

4. Csányi Óvoda Újpest (1043 Budapest, Csányi L. u. 30.)

5. Dalos Ovi (1044 Budapest, Ugró Gy. u. 5.)

6. Deák Ovi (1042 Budapest, Deák F. u. 95.)

7. Fóti Óvoda (1047 Budapest, Fóti út 54.)

8. Homoktövis Óvoda (1046 Budapest, Homoktövis u. 102.)

9. Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda (1043 Budapest, Nyár. u. 6)

10. Karinthy Frigyes Általános Művelődése Központ Napközi Otthonos Óvoda (1048 Budapest, Hajló u. 2-8)

11. Királykerti Óvoda (1042 Budapest, Király u. 26-28.)

12. Lakkozó Óvoda (1046 Budapest, Lakkozó u. 3.)

13. Leiningen Utcai Óvoda (1046 Budapest, Leiningen K. u. 1.)

14. Liget Óvoda (1041 Budapest, Rózsaliget köz 1.)

15. Nyár Óvoda (1042 Budapest, Nyár u. 14.)

16. Óceán Óvoda (1046 Budapest, Óceánárok út/M.)

17. Park Óvoda (1046 Budapest, Külső Szilágyi út 46.)

18. Pozsonyi ltp. Óvoda (1043 Budapest, Mártírok u. 1.)

19. Viola Óvoda (1042 Budapest, Viola u. 11-13.)

20. Virág Óvoda (1041 Budapest, Virág u. 30.)

21. Vörösmarty Óvoda (1047 Budapest, Vörösmarty M. u. 14.)

C) Általános iskolák

1. Angol Tagozatos Általános Iskola (1046 Budapest, Fóti út 66.)

2. Bajza József Általános Iskola (1046 Budapest, Bajza u. 2.)

3. Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium (1046 Budapest, Bőrfestő u. 5-9)

4. Erzsébet Utcai Általános Iskola (1041 Budapest, Erzsébet u. 31.)

5. Éltes Mátyás Újpesti Speciális Általános Iskola (1041 Budapest, Venetiáner u. 26.)

6. Homoktövis Általános Iskola (1048 Budapest, Homoktövis u. 100.)

7. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Általános Iskola (1048 Budapest, Hajló utca 2-8.)

8. Langlet Valdemár Általános és Felnőttképző Iskola (1047 Budapest, Langlet u. 3-5.)

9. Megyeri Úti Általános Iskola (1044 Budapest, Megyeri út 20.)

10. Német Tagozatos Általános Iskola (1045 Budapest, Pozsonyi út 3.)

11. Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (1041 Budapest, Lőrinc u. 35-37.)

12. Szigeti József Utcai Általános Iskola (1041 Budapest, Szigeti J. u. 1-3.)

13. Szűcs Sándor Általános Iskola (1044 Budapest, Ugró Gy. u. 1-3.)

14. Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (1042 Budapest, Munkásotthon u. 3.)

15. Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola (1042 Budapest, Szt. István tér 21.)

D) KÖZÉPISKOLÁK

1. Babits Mihály Gimnázium (1046 Budapest, Tóth Aladár u. 16-18)
2. Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium (1047 Budapest, Langlet Valdemár u. 3.-5)

3. Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium (1046 Budapest, Bőrfestő u. 5-9)

4. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (1041 Budapest, Erzsébet u. 69)

5. Könyves Kálmán Gimnázium (1043 Budapest, Tanoda tér 1.)

E) A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye kezelésében lévő valamennyi intézmény és épület

II.2.  Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen Szerződés keretszerződés jellegű. Erre tekintettel a jelen szerződés tárgyát képező feladatok - figyelemmel a II.3. pontban foglalt munkálatok sajátosságára - a szerződés teljesítése során változhatnak.

II.3. 
A Vállalkozó feladatai a Megrendelő utasításai alapján a jelen szerződés IV.1. pontjában meghatározott karbantartási feladatok ellátása. A Megrendelő képviselője helyszíni bejáráson pontosítja a Vállalkozóval az elvégzendő feladatokat. A Vállalkozó az eseti munkák felmérése után és a beárazott költségvetés alapján előzetes kalkulációt köteles készíteni Megrendelő számára. A felújítási feladatok a kalkuláció Megrendelő általi elfogadása, illetve a kivitelezés kezdő és befejező időpontjának meghatározása után végezhetők. 
A helyszíni bejárás során jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően az alábbi adatokat: 
· az építési munkaterület pontos körülírását (cím, helyrajzi szám) az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) meghatározásával

· vállalt teljesítési szakaszokat, határidőket részletesen (ideértve a kivitelezési tervszolgáltatásnak, az építési munkaterület átadásának, az építési napló megnyitásának, a tervezett kezdés, a részteljesítés, az átadás-átvétel, a birtokbaadás határidejét vagy határnapját, az igényelt befejezési határidőt vagy határnapot)

II.4.
A Szerződésben vállalt tevékenység SZJ-számai: 
45.23…………







          VTSZ: 9506.99-90

III. A Szerződés teljesítésének határideje
III.1.  Az adott megrendelésekben meghatározott teljesítési határidő.

III.2.  Véghatáridő:
a szerződés aláírásától számított 24 hónap
III.3.  Szerződő Felek rögzítik, hogy valamennyi határidő kötbérterhes.

IV. Vállalkozási Díj

IV.1. A szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja évente összesen nettó 8 000 000,- Ft/év, azaz összesen két évre: nettó 16 000 000- Ft, azaz tizenhatmillió forint. A vállalkozási díj keretösszeg, a munkák elszámolása a ténylegesen elvégzett munkák arányában tételes elszámolással történik az alábbiak szerint:

(Beárazott költségvetés)
	Tételszám
	Tétel szövege
	Menny. Egység
	Anyag egységár
	Díj egységár
	Anyag összesen

	91-001-2.2.2.2
	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval 60 cm x 60 cm x 60 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály III-IV.
	1 db
	
	3 000 Ft
	

	91-001-3.2.1.2
	Árok kiemelése, ásással, 25 cm x 25 cm kanálméretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV.
	1 m
	
	2 000 Ft
	

	91-003-3.2.1.1.2-0631102
	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, műtrágyázással EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2
	110 m2
	150 Ft
	150 Ft
	16 500 Ft

	92-001-1.1.1-0311001
	Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumiburkolat fektetése kavicságyra Hykomm Dupla T gumilap 200x160x43 mm salakvörös, HIC = 1,1 m
	1 m2
	13 200 Ft
	3 200 Ft
	13 200 Ft

	92-001-1.1.1-0311021
	Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumiburkolat fektetése kavicságyra Hykomm Gumilap 500x500x45 mm salakvörös, HIC = 1,6 m
	1 m2
	14 200 Ft
	3 200 Ft
	14 200 Ft

	92-001-1.1.1-0311031
	Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumiburkolat fektetése kavicságyra Hykomm Gumilap 500x500x32 mm salakvörös, HIC = 0,8 m
	1 m2
	13 200 Ft
	3 200 Ft
	13 200 Ft

	92-001-001-1.2-0311082
	Esésvédő burkolat kialakítása, burkolatszegély elhelyezése Hykomm műanyag burkolatszegély 1000x45x80 
	1 m2
	1 200 Ft
	2 400 Ft
	1 200 Ft

	92-001-11.1.1-0110014
	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), rugós ügetők elhelyezése, 1-8 éves korig, esésvédelem nélkül Fito System leó az oroszlán rugós ügető, 2-8 éves koring esésvédelem nélkül, cikkszám: j818A
	1 db
	148 200 Ft
	12 000 Ft
	148 200 Ft

	92-001-11.2.3.1-0127096
	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), hinták elhelyezése, háromüléses, 3-12 éves korig, max. 50 m2 esésvédelemmel HAGS MIRA hintaállvány acélból, 3 üléses, 3 éves kortól 47,0 m2 esésvédelemmel, cikkszám: 120013
	1 db
	266 900 Ft
	26 690 Ft
	266 900 Ft

	92-001-11.3-0110035
	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), hinták kiegészítő szerelvényei 1-12 éves korig KOMPAN hintaülés, 2 pontos láncfelfüggesztéssel (1600 mm), 2-6 éves korig, cikkszám: M-92100
	1 db
	41 400 Ft
	3 800 Ft
	41 400 Ft

	92-001-11.4.1-0115007
	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), mérleghinták elhelyezése, 3-14 éves korig, max. 21 m2 esésvédelemmel POLYgo mérleghinta 3-14 éves korig, 18 m2 esésvédelemmel, tüzihorganyzott porfestett fém - HSPE lemez, cikkszám: RJM-295
	1 db
	716 600 Ft
	58 000 Ft
	716 600 Ft

	92-001-11.6.1-0127287
	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), homokozó elhelyezése, homokozószegélyből, 1-6 éves korig HAGS NARIO tölgy homokozó - 3m-es egységek, 1-6 éves korig, cikkszám: 159527
	1 db
	447 900 Ft
	39 600 Ft
	447 900 Ft

	92-001-11.7.2-0110150
	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), kész homokozók elhelyezése, 1-8 éves korig, max. 50 m2 esésvédelemmel (összetett) Fito System SAHARI homokozó kiegészítő, 1-8 éves korig, 30 m2 esésvédelemmel, cikkszám: J2671A
	1 db
	3 614 600 Ft
	361 460 Ft
	3 614 600 Ft

	92-001-11.10.1.2-0121461
	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), komplett foglalkoztató játékok (tematikus), 1-6 éves korig, max. 50 m2 esésvédelemmel KOMPAN jármű, rakéta, 2-6 éves korig (integrált), 25 m, esésvédelemmel, cikkszám: M-702104-3417P
	1 db
	1 665 000 Ft
	97 400 Ft
	1 665 000 Ft

	92-001-11.10.2.2-0110076
	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), komplett foglalkoztató játékok (tematikus), 4-12 éves korig, max. 50 m2 esésvédelemmel KOMPAN Vega forgó, 6-12 éves korig, 26 m2 esésvédelemmel, cikkszám: GXY-8017
	1 db
	429 600 Ft
	39 400 Ft
	429 600 Ft

	92-001-11.12.1.1
	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), csúszdák elhelyezése, max. 21 m2 esésvédelemmel, bébi méret, 1-3 éves korig
	1 db
	528 400 Ft
	47 400 Ft
	528 400 Ft

	92-001-11.12.1.2-0123064
	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), csúszdák elhelyezése, max. 21 m2 esésvédelemmel, kisgyerek méret, 2-8 éves korig Fito System kis lecsúszás csúszda 2-8 éves korig, 21 m2 esésvédelemmel, cikkszám: J1060
	1 db
	528 400 Ft
	47 400 Ft
	528 400 Ft

	92-001-11.14.1.1
	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), egyensúlyozók elhelyezése, max. 50 m2 esésvédelemmel, 4-12 éves korig
	1 db
	366 000 Ft
	36 200 Ft
	366 000 Ft

	92-001-11.15.1.1-0110138
	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), mászókák elhelyezése, max. 21 m2 esésvédelemmel, cikkszám: SPFE-25085
	1 db
	802 800 Ft
	62 800 Ft
	802 800 Ft

	92-001-11.15.2.1-0110184
	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), mászókák elhelyezése, 21,01-50 m2 közötti esésvédelemmel, egyszerű mászóka, 1-12 éves korig Fito System BASIC JUNIOR mászóka 2-6 éves korig, 31 m2 esésvédelemmel, cikkszám: J1652
	1 db
	982 600 Ft
	71 620 Ft
	982 600 Ft

	92-002-21-0232921
	Távolugró gödör kiépítése polimerbeton homokfogó tálcával, gumiszőnyeggel, alumínium élvédelemmel ACO DRAIN Sport 7000-es homokfogó belső folyóka gumiszőnyeggel, 1 m, rend.sz.: 014774
	1 m
	34 710 Ft
	4 200 Ft
	34 710 Ft


	Helyszín
	Megnevezés
	Típus
	Darab
	Havi karbantartás (nettó) egységárak
	Havi karbantartás (nettó)
	Éves karbantartás (nettó)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aradi Óvoda 
	Kettős hinta
	BASIC-900
	2
	2 110 Ft
	4 220 Ft
	50 640 Ft

	
	Játszótorony
	KS1182
	1
	17 400 Ft
	17 400 Ft
	208 800 Ft

	
	Elefánt csúszda
	BASIC-300
	1
	2 910 Ft
	2 910 Ft
	34 920 Ft

	 
	Játszóház
	BASIC-621
	2
	11 050 Ft
	22 100 Ft
	265 200 Ft

	 
	Csúszda
	DET-1500
	1
	2 910 Ft
	2 910 Ft
	34 920 Ft

	 
	Fa mérleghinta
	 
	1
	2 520 Ft
	2 520 Ft
	30 240 Ft

	 
	Rugós ló
	M-120
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fóti Óvoda
	Kettős hinta
	BASIC-900
	2
	2 110 Ft
	4 220 Ft
	50 640 Ft

	 
	Kombinált mászóka (fa)
	 
	1
	1 000 Ft
	1 000 Ft
	12 000 Ft

	 
	Terepcsúszda 
	 
	2
	2 910 Ft
	5 820 Ft
	69 840 Ft

	 
	Játszóház
	BASIC-621
	1
	11 050 Ft
	11 050 Ft
	132 600 Ft

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bőrfestő Óvoda
	Forgó asztal
	M-571P
	2
	700 Ft
	1 400 Ft
	16 800 Ft

	
	M&M
	KS-2020
	2
	1 000 Ft
	2 000 Ft
	24 000 Ft

	
	Játszótorony
	KS1182
	1
	17 400 Ft
	17 400 Ft
	208 800 Ft

	
	Csúszda
	M-351
	2
	2 910 Ft
	5 820 Ft
	69 840 Ft

	 
	Fa mérleghinta
	 
	2
	2 520 Ft
	5 040 Ft
	60 480 Ft

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dalos Óvoda
	Rakéta mászóka
	M-7021P
	1
	5 420 Ft
	5 420 Ft
	65 040 Ft

	
	Mozdony
	700 400 100
	1
	5 430 Ft
	5 430 Ft
	65 160 Ft

	 
	Rugós őzike
	841 141  000
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	 
	Forgó
	HBH
	2
	5 420 Ft
	10 840 Ft
	130 080 Ft

	 
	Rugós ló
	841 121 000
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	 
	Vár III
	Woodshop
	1
	17 400 Ft
	17 400 Ft
	208 800 Ft

	 
	Rugós autó
	HBH
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	 
	Dupla mérleghinta
	Góbé sport
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Deák Óvoda
	Játszótorony
	KS1182
	1
	17 400 Ft
	17 400 Ft
	208 800 Ft

	 
	Csúszda
	 
	1
	2 910 Ft
	2 910 Ft
	34 920 Ft

	 
	Rugós mérleghinta
	 
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	 
	Rugós csibe
	Moby
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	 
	Egyes hinta
	Fa állv.
	2
	2 110 Ft
	4 220 Ft
	50 640 Ft

	 
	Csúszda-2
	DET-1500
	1
	2 910 Ft
	2 910 Ft
	34 920 Ft

	 
	Függeszkedő
	 
	1
	1 000 Ft
	1 000 Ft
	12 000 Ft

	 
	Rugós ló
	Moby
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	
	
	
	
	
	
	

	Helyszin
	Megnevezés
	Tipus
	Darab
	Havi karbantartás (nettó) egységárak
	Havi karbantartás (nettó)
	Éves karbantartás (nettó)

	Homoktövis Óvoda
	Nagy torony
	KS1183
	1
	17 400 Ft
	17 400 Ft
	208 800 Ft

	
	Játszótorony
	KS1182
	1
	17 400 Ft
	17 400 Ft
	208 800 Ft

	 
	Lengőrudas egyensúlyozó
	 
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	 
	Mérleghinta
	Fa
	1
	2 520 Ft
	2 520 Ft
	30 240 Ft

	 
	Rugós mérleghinta
	M-141
	2
	1 080 Ft
	2 160 Ft
	25 920 Ft

	 
	Rugós kutya 2 személyes
	Moby
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	 
	Cúszda
	DET-1500
	2
	2 910 Ft
	5 820 Ft
	69 840 Ft

	 
	Rugós lóhere
	 
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	 
	Játszóház
	BASIC-621
	1
	11 050 Ft
	11 050 Ft
	132 600 Ft

	 
	Fa állványos csúszda
	 
	1
	2 910 Ft
	2 910 Ft
	34 920 Ft

	 
	Rugós billegő(fa)
	Pécsi S
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KF ÁMK
	Játszótorony
	KS1182
	1
	17 400 Ft
	17 400 Ft
	208 800 Ft

	
	Buggy kocsi
	M-531P
	1
	5 430 Ft
	5 430 Ft
	65 160 Ft

	
	4-es mérleghinta
	KS4258
	2
	1 080 Ft
	2 160 Ft
	25 920 Ft

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lakkozó Óvoda
	Elefánt csúszda
	BASIC-300
	1
	2 910 Ft
	2 910 Ft
	34 920 Ft

	
	Játszótorony
	KS1182
	1
	17 400 Ft
	17 400 Ft
	208 800 Ft

	 
	Rugós oroszlán
	ABC
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	 
	Játszóház
	BASIC-621
	1
	11 050 Ft
	11 050 Ft
	132 600 Ft

	 
	Rugós lóhere
	 
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	 
	Kakukk mérleghinta
	M-155
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	 
	Egyes hinta
	Fa állv.
	1
	2 110 Ft
	2 110 Ft
	25 320 Ft

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Leiningen Óvoda
	Mozdony
	700 400 100
	1
	5 430 Ft
	5 430 Ft
	65 160 Ft

	
	Vagon-1
	700 400 200
	1
	5 430 Ft
	5 430 Ft
	65 160 Ft

	
	Vagon-2
	700 400 300
	1
	5 430 Ft
	5 430 Ft
	65 160 Ft

	
	4-es mérleghinta
	KS4258
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	 
	Kettős hinta
	BASIC-900
	2
	2 110 Ft
	4 220 Ft
	50 640 Ft

	 
	Csúszda
	DET-1500
	1
	2 910 Ft
	2 910 Ft
	34 920 Ft

	 
	Játszóház
	BASIC-621
	1
	11 050 Ft
	11 050 Ft
	132 600 Ft

	 
	Egyes hinta
	Acer
	1
	2 110 Ft
	2 110 Ft
	25 320 Ft

	 
	Fa mérleghinta
	Somogyi
	1
	2 520 Ft
	2 520 Ft
	30 240 Ft

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Liget Óvoda
	Fészekhinta
	SPFE-25057
	1
	2 110 Ft
	2 110 Ft
	25 320 Ft

	
	Forgó asztal
	M-571P
	1
	700 Ft
	700 Ft
	8 400 Ft

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	Helyszín
	Megnevezés
	Típus
	Darab
	Havi karbantartás (nettó) egységárak
	Havi karbantartás (nettó)
	Éves karbantartás (nettó)

	 
	Csúszda
	DET-1500
	2
	2 910 Ft
	5 820 Ft
	69 840 Ft

	 
	Rugós őzike
	ABC
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	 
	Játszóvár
	AJK-T15C+H
	1
	17 400 Ft
	17 400 Ft
	208 800 Ft

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nyár Óvoda
	Játszótorony
	KS1182
	1
	17 400 Ft
	17 400 Ft
	208 800 Ft

	
	Forgó asztal
	M-571P
	4
	700 Ft
	2 800 Ft
	33 600 Ft

	
	Rugós lóhere
	841 361 000
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	 
	Mérleghinta
	Fa
	2
	2 520 Ft
	5 040 Ft
	60 480 Ft

	 
	Kettős hinta
	Fém állv.
	4
	2 110 Ft
	8 440 Ft
	101 280 Ft

	 
	Csúszda
	DET-1500
	1
	2 910 Ft
	2 910 Ft
	34 920 Ft

	 
	Játszóház
	BASIC-621
	1
	11 050 Ft
	11 050 Ft
	132 600 Ft

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pozsonyi ltp
	Elefánt csúszda
	BASIC-300
	1
	2 910 Ft
	2 910 Ft
	34 920 Ft

	 
	Csúszda
	DET-1500
	1
	2 910 Ft
	2 910 Ft
	34 920 Ft

	 
	Kettős hinta
	Fém állvány
	2
	2 110 Ft
	4 220 Ft
	50 640 Ft

	 
	Rugós ló
	M-120
	2
	1 080 Ft
	2 160 Ft
	25 920 Ft

	 
	Kettős hinta
	BASIC-900
	1
	2 110 Ft
	2 110 Ft
	25 320 Ft

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Viola Óvoda
	Mozdony
	M-525 mozd
	1
	5 430 Ft
	5 430 Ft
	65 160 Ft

	
	Tüzoltóautó
	M-535
	1
	5 430 Ft
	5 430 Ft
	65 160 Ft

	
	Mászóháló
	M-625
	1
	760 Ft
	760 Ft
	9 120 Ft

	
	Hintakakas
	M-101
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	
	Rugós ló
	M-120
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	
	Forgó asztal
	M-571
	1
	700 Ft
	700 Ft
	8 400 Ft

	
	Elefánt csúszda
	BASIC-300
	2
	2 910 Ft
	5 820 Ft
	69 840 Ft

	
	4-levelű lóhere
	M-128
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	
	Játszóvár
	BASIC-621
	1
	11 050 Ft
	11 050 Ft
	132 600 Ft

	
	Mérleghinta
	M-155
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	
	Játszóház
	M-650
	1
	2 220 Ft
	2 220 Ft
	26 640 Ft

	
	Játszóház
	BASIC-700
	1
	2 220 Ft
	2 220 Ft
	26 640 Ft

	
	Homokozóasztal
	M-584
	1
	700 Ft
	700 Ft
	8 400 Ft

	
	Buggy kocsi
	M-531P
	1
	5 430 Ft
	5 430 Ft
	65 160 Ft

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Virág Óvoda
	Rugós lóhere
	841 361 000
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	
	Rugós motor
	841 321 000
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	
	Rugós hal
	841 221 000
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Helyszín
	Megnevezés
	Típus
	Darab
	Havi karbantartás (nettó) egységárak
	Havi karbantartás (nettó)
	Éves karbantartás (nettó)

	 
	Rugós delfin
	841 191 000
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	 
	Kettős hinta
	BASIC-900
	1
	2 110 Ft
	2 110 Ft
	25 320 Ft

	 
	Csúszda
	DET-1500
	2
	2 910 Ft
	5 820 Ft
	69 840 Ft

	 
	Kettős hinta
	Fém állv.
	3
	2 110 Ft
	6 330 Ft
	75 960 Ft

	 
	Játszóház
	BASIC-621
	2
	11 050 Ft
	22 100 Ft
	265 200 Ft

	 
	Rugós mérleghinta
	M-141
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Óceán Óvoda
	Mozdony
	700 400 100
	1
	5 430 Ft
	5 430 Ft
	65 160 Ft

	
	Vagon-1
	700 400 200
	1
	5 430 Ft
	5 430 Ft
	65 160 Ft

	
	Vagon2
	700 400 300
	1
	5 430 Ft
	5 430 Ft
	65 160 Ft

	
	Forgó asztal
	M-571P
	1
	700 Ft
	700 Ft
	8 400 Ft

	 
	Játszókombináció
	Fa
	1
	17 400 Ft
	17 400 Ft
	208 800 Ft

	 
	Rugós motor
	ONE
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	 
	Játszótorony csúszdával
	 
	1
	17 400 Ft
	17 400 Ft
	208 800 Ft

	 
	Egyrugós mérleghinta
	Moby
	2
	1 080 Ft
	2 160 Ft
	25 920 Ft

	 
	Rugós kutya
	ONE
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	 
	Csúszda
	DET-1500
	1
	2 910 Ft
	2 910 Ft
	34 920 Ft

	 
	Kettős hinta
	BASIC-900
	1
	2 110 Ft
	2 110 Ft
	25 320 Ft

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Királykert Óvoda
	Játszóvár
	BASIC-810P
	1
	17 400 Ft
	17 400 Ft
	208 800 Ft

	
	4-es mérleghinta
	KS4258
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft


	
	Sárga ldobó
	Polyball
	1
	 
	 
	 

	 
	Csúszda
	DET-1500
	1
	2 910 Ft
	2 910 Ft
	34 920 Ft

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ambrus Óvoda
	Mozaik játszóvár
	MQS-3001P
	1
	17 400 Ft
	17 400 Ft
	208 800 Ft

	 
	Kettős hinta
	Fém állv.
	1
	2 110 Ft
	2 110 Ft
	25 320 Ft

	 
	Egyensúlyozó görgős járó
	Fa
	1
	1 700 Ft
	1 700 Ft
	20 400 Ft

	 
	Négylevelű lóhere
	Aukam
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	 
	Játszóház
	BASIC-621
	1
	11 050 Ft
	11 050 Ft
	132 600 Ft

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vörösmarty Óvoda
	Játszóház
	BASIC-621
	1
	11 050 Ft
	11 050 Ft
	132 600 Ft

	 
	Mérleghinta
	Góbé
	1
	2 520 Ft
	2 520 Ft
	30 240 Ft

	 
	Kettős hinta
	BASIC-900
	1
	2 110 Ft
	2 110 Ft
	25 320 Ft

	 
	Rugós csibe
	Moby
	1
	1 080 Ft
	1 080 Ft
	12 960 Ft

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	156
	
	656 040 Ft
	7 872 480 Ft


A vállalkozási díj keretösszege + 50%-kal változhat.
IV.2.  Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.
IV.3. A munkák mennyiségeit tételenkénti bontásban a Beárazott költségvetés tartalmazza. A Vállalkozó a Beárazott költségvetésben szereplő minden tételhez meghatározta az egységárat vagy árat. Új tételek elszámolása az ajánlatban alkalmazott rezsióradíj, valamint a Beárazott költségvetésben használt Terc program aktuális verziója normatíváinak alkalmazásával történik.

IV.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozási díj összege az alábbiak fedezetét is tartalmazza:
· a Beárazott költésgvetésben külön soron nem szereplő, de a szerződésben vállalt munkák teljes körű elvégzéséhez, rendeltetésszerű használatához, működéséhez szükséges tételek kivitelezését;

· a beépítésre kerülő összes anyag, berendezés, szerelvény, stb. beszerzését, csomagolását, szállítását, szerelését és üzembe helyezését, valamint import esetén a vámot, a statisztikai illetéket és egyéb járulékos költségeket;

· a kivitelezéshez szükséges, de a Megrendelő által nem biztosított hatósági és egyéb engedélyek beszerzését és azok költségeit;

· a berendezések a teherhordó és egyéb szerkezetek megfelelő megvédését, állagmegóvását.

· anyag, bér gép, közterület igénybevétel járulékos költségei

· minősítések, minősítés tanúsítások

· segédanyagok, lerakóhelyi díjak

· a megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek

· szakhatósági felügyeleti díjak

· a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a Vállalkozó kérelmére indított tájékoztatással kapcsolatos díjak

· szabadalmi díjak

· biztonságtechnikai előírások miatt felmerülő költségek 

· biztosítások költségei 

· minőségtanúsítással kapcsolatos költségek

V. Felek jogai és kötelezettségei

V.1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozónak a munkaterületen, rendes munkaidőn túli vagy munkaszüneti napon történő munkavégzéséhez a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

V.2. A munkaterület előírt elkerítéséről, elzárásáról és a vonatkozó előírásoknak megfelelő figyelmeztető táblák és jelzések elhelyezéséről, valamint a munkahely őrzéséről minden esetben Vállalkozónak kell gondoskodnia.

V.3. A munkahely átadása után a munkavédelem megszervezése, az óvórendszabályok és egészségügyi rendszabályok betartása Vállalkozó kötelessége.

V.4. Vállalkozó az Építési Naplót (a továbbiakban: napló) a munkaterület átadás átvételének időpontjától köteles vezetni és Megrendelő által kijelölt helyen tartani. Az esetleges tervtől eltérő kivitelezést a Vállalkozó a Megrendelővel egyezteteti és azt a naplóban rögzíti. A naplóban kell rögzíteni a szerződés szerinti teljesítéseket és vizsgálatokat. A naplóba bejegyzéseket a helyszíni képviselettel megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek nevét a naplóban feltüntették. A szerződés tárgyának teljesítése során a kapcsolattartás a naplón keresztül történik. Az Építési Naplót a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelteknek megfelelően kell vezetni. 

V.5. Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult a Vállalkozó részéről:

 

Név: Felelős műszaki vezető: Mikula István


Cím: 1113.Budapest, Bartók Béla út 152.


Tel/Fax:  481-06-20, ill. 481-06-22

A megrendelő részéről:

Név: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának műszaki ellenőrei


Cím: 1041 Budapest, István út 14.


Tel/Fax: 231-3148/231-3149
V.6. Teljesítés igazolására jogosult: 

Név: Lőrincz Mihály osztályvezető Városüzemeltetési Osztály


Cím: 1041 Budapest, István út 14.


Tel/Fax:  231-3148/231-3149

V.7. Megrendelő jogosult a szerződés teljesítése során bármely feladat ellátását személyesen, vagy megbízottja útján ellenőrizni. Megrendelő az ellenőrzés során feltárt hiányosságok, hibák kijavítására Vállalkozót felhívja, illetve – amennyiben az ellenőrzés súlyos szerződésszegést tár fel – jogosult bármely munka elvégzését megtiltani, vagy leállítani, és a jelen megállapodás szerződésszegésre vonatkozó rendelkezéseiben leírt jogait gyakorolni.

V.8. A Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt fenntartani (biztosítani) a gépi kapacitások és személyek rendelkezésre állását, az ajánlatában megadott, illetve a szerződés szerinti feladatai ellátásához szükséges módon és mértékben.

V.9. A Vállalkozó a szerződés hatálya alatt köteles folyamatosan fenntartani (biztosítani) a kapcsolattartás lehetőségét a szerződés szerinti feladatai ellátásához szükséges módon és mértékben.

V.9. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés teljesítésének eredményességét, vagy a határidők betartását veszélyezteti.

V.10. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a tárgyi munkát szerződésszerűen, teljes körűen, I. osztályú minőségben, a műszaki előírásoknak, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabályoknak és szabványoknak, a technika mai állásának megfelelően, határidőben elkészíti. Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka teljességéért és hiánytalanságáért főleg azon tételek esetében, melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei, a tárgyi munka kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez és a Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez.  

V.11. Vállalkozó kötelezettséget vállal az állag-, vagyon és életvédelem biztonságának garantálására, az általa okozott károk helyreállítására. A Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik, a károkért költségátvállalás mellett felel. A kivitelezési munkák során Vállalkozó köteles az érvényes országos, valamint a megrendelői tűz, munka- és biztonságvédelmi előírásokat betartani, biztosítani a balesetmentes munkavégzés feltételeit és biztosítani a munkaterület szükséges elkerítését és kivilágítását.

V.12. A Vállalkozónak a munkálatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabályoknak megfelelően védenie kell a környezetet a szennyeződéstől. 
V.13. Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a Vállalkozási díjat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és a helyszín és a körülmények ismeretében állapította meg. 

V.14. A Vállalkozó feladatát saját maga által és a Szerződés rendelkezései szerint alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. A Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amellyel a Vállalkozó maga is rendelkezik és amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges.

V.15. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a II.3. pont szerinti munkálatok szerződésszerű teljesítése érdekében tervezési feladatok ellátása is szükséges úgy azokat a Vállalkozó elvégzi és ezen feladatok ellenértékét a Vállalkozási díj tartalmazza. 

V.16. Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, ellenőrizni. Kérésére a Vállalkozó köteles rendelkezésre állni, a menet közben elkészült tervrészleteket bemutatni, és valamennyi tervfázisban elkészült tervből a Megrendelő részére 2-2 példány tervet nyomtatott és digitális formátumban is átadni. A Megrendelő észrevételeit a továbbtervezésnél Vállalkozó köteles figyelembe venni. A Vállalkozó a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állásfoglalást köteles kérni a Megrendelőtől. 

V.17. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy minden olyan terv, illetve szerzői jogi védelem alá eső mű esetében, amelyet a Vállalkozó, vagy Alvállalkozója a Szerződés teljesítése során hoz létre, és a Szerződés szerint a Megrendelőnek át kell adni, biztosítja a szerzői jogok átengedését a következők szerint:

a. ahol a Szerződés szerint a tervet, vagy egyéb művet a Megrendelő részére át kell adni, ott a többszörözés és a nyilvánosság számára történő hozzáférés biztosítása,

b. ahol a Szerződés szerint a tervet, vagy egyéb művet a Megrendelő részére digitális, továbbszerkeszthető formában kell átadni, ott az átdolgozás jogának biztosítását is.

V.18. A Vállalkozási díj tartalmazza az elkészített valamennyi tervhez fűződő szerzői jog ellenértékét, a Megrendelő a Ptk. 410. § (5) bekezdése folytán alkalmazandó 412. § (3) bekezdés a) pontja alapján a rendelkezési jogát kiköti, ezért a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik. 

V. 19. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogok vonatkozásában. Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját a Vállalkozási díj tartalmazza. A felhasználási jog átengedésére külön szerződést a Szerződő Felek nem kötnek. A felhasználás célja a tárgyi munka megvalósítása, fenntartása.

V. 20. A Vállalkozónak a munkálatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabályoknak megfelelően védenie kell a környezetet a szennyeződéstől. Ezért minden hulladékot össze kell gyűjtenie és a műszaki ellenőr által elfogadott szemétlerakó-helyre kell szállíttatnia mind a szerves, mind a gyártási, veszélyes és kommunális hulladékokat.

Vállalkozó feladata a teljes Munkaterületen a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001 (I. 16.) FVM rendelet, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint a gyomnövényekkel, kártevőkkel és kórokozókkal kapcsolatos védekezési kötelezettséggel érintett növényekkel szembeni irtási (védekezési) feladatok ellátása, különösen a parlagfűvel szembeni védekezés körébe tartozó irtási feladatok. Vállalkozó feladata különösen az 5/2001 (I. 16.) FVM rendelet 2. § (1) bek. f) pontja alapján a parlagfűvel szembeni védekezés körébe tartozó irtási feladatok elvégzése.

V. 21. Vállalkozó köteles – amennyiben a Szerződés megkötésekor nem áll rendelkezésre – elkészíteni/elkészíttetni az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6. § (2) bek. b) pontja szerinti biztonsági és egészségvédelmi tervet. A Vállalkozó köteles a munkaterületre lépő Megrendelői személyzet részére az előírt védőeszközöket és felszereléseket biztosítani, illetve részükre a munkavédelmi oktatást megtartani.
V.22. A Szerződő Felek a Szerződésben foglaltak megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek, tájékoztatják egymást. A Szerződő Felek kötelesek az érdekkörükben felmerülő és a szerződés teljesítésére hatással bíró lényeges körülményről, különösen amely körülmény a szerződés céljának elérését veszélyezteti, egymást haladéktalanul értesíteni.

V.23. Megrendelő köteles az intézményenkénti karbantartási munkákat meghatározni, a kivitelezővel helyszínen egyeztetni, a kivitelező által összeállított, munkánkénti költségvetéseket ellenőrizni. 

V.24. Megrendelő köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatban minden információt Vállalkozó részére megadni, valamint a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni.

V.25. A Megrendelő ezennel vállalja, hogy a szerződésszerű teljesítést igazolja és a vállalkozási díjat megfizeti a jelen szerződésben leírtak szerint.

V. 26. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy az általa beépítésre kerülő játszótéri eszközök a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet követelményeinek megfelelő, megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek és egyebekben ezen rendeletben meghatározott valamennyi követelményeket maradéktalanul teljesítik.  

V. 27- A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapját képező dokumentációkban nem szereplő külön megrendelt munkatételre (pótmunka) vonatkozó igénybejelentés esetén Vállalkozó a pótmunka-igény jogalapjának alátámasztására (figyelemmel a Kbt. 303. §-ára is) köteles a feltételek fennállását igazolni, és az arra vonatkozó dokumentumokat az igény-bejelentéssel egyidejűleg a műszaki ellenőr részére átadni.
V.28.
A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdésekor, valamint a II.1. szerinti munka befejezésekor a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 5§ (6) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó projekttábla, illetve emléktábla elkészítéséről, valamint jól látható helyen történő elhelyezéséről gondoskodni.
VI. Jótállási és szavatossági feltételek

VI.1. Vállalkozó - az általa kivitelezett munkarészekre a vonatkozó hatályos jogszabályokban és egyéb szabályozásokban előírt teljes körű jótállási és szavatossági feltételeket, kötelezettségeket vállalja. A jótállás időtartama a létesítmény sikeres generál műszaki átadás- átvételének lezárásától számított 12 hónap. A jótállási határidő lejárta után a szavatossági kötelezettség érvényes. A szavatosság időtartama a teljesítés időpontjától számított 36 hónap. A jótállási és szavatossági idő- a javított rész vonatkozásában- a kijavítás időpontjától újra kezdődik. Az egyes épületszerkezetek vonatkozásában alkalmazandó szavatosság az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló, 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet szerinti kötelező alkalmassági idő erejéig érvényes. A Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az általa beszerelésre kerülő hűtő/ fűtő rendszer üzemképes állapotának vonatkozásában a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet előírásai szerint jótállási kötelezettség terheli. 
VI.2. Jótállási (szavatossági) hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles:

· üzemelést gátló hiba esetén a bejelentést követő 24 órán belül a hiba helyszíni felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalását írásban közölni és a javítást 48 órán belül elvégezni;

· üzemelést nem gátló hiba esetén, 3 napon belül kitűzött helyszíni bejáráson - nyilatkozattételre jogosult képviselővel- megjelenni, vállalását határidő megjelölésével megtenni és a javítást a vállalt határidőre elvégezni és a hiba kijavítását a bejelentéstől számított 10 napon belül megkezdeni;

· az elvégzett javításról kiadott üzemeltetői igazolást a Megrendelőnek átadni.

Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére - Megrendelő illetve az Üzemeltető igénye szerint- nem szünteti meg, megfelelő időben nem javítja ki, a Megrendelő jogosult azt Vállalkozó költségére más kivitelezővel elvégeztetni. Ezen javítási, pótlási költséget Vállalkozó utólag nem vitathatja.

VII. A Szerződés biztosítékai

VII.1. Késedelmes (rész)teljesítés esetén Vállalkozó a késedelem minden napjára a késedelemmel érintett részteljesítés nettó vállalkozói díja alapján számított napi 0,2 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. 

VII.2. Ha a Vállalkozó késedelme bármely kötbérterhes részhatáridő vonatkozásában a 15 napot meghaladja, úgy a Megrendelő a Kbt. 62. § szerinti súlyos szerződésszegésre való hivatkozással a szerződéstől elállhat, s a súlyos szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is követelheti. A késedelmes teljesítés elfogadásától és a késedelmi kötbér megfizetésétől függetlenül a Megrendelő nem mond le az őt erre az esetre megillető jogok érvényesítéséről. 

VII.3. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a jótállási és szavatossági felelősségen túl, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke 15 %, alapja az adott részteljesítés nettó vállalkozói díja.

VII.4. A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke 2 000 000,- Ft. A Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbér felett kárainak érvényesítésére.

VII.5. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya, vagy végelszámolás alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében a jelen bekezdésben foglaltak szerinti lényeges változás következik be, köteles Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. 

VIII. Megrendelői igények érvényesítése

VIII.1. A Megrendelő a Szerződésen alapuló, illetve azzal összefüggő kötbér- vagy kárigényeit a következő módon érvényesíti. A Megrendelő a késedelmes teljesítés esetén – az igény jogalapjának és az okot adó ténynek, eseménynek a megjelölésével – felhívja a Vállalkozót hogy 

a. a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapjának és összegének elismerése mellet a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár összegét fizesse meg, vagy

b. a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapjának és összegének elismerése mellett a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár összegének a Vállalkozó számlájába történő beszámítás útján való kiegyenlítéséhez járuljon hozzá, vagy

c. nyilatkozzon, hogy a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapját, vagy összegét nem ismeri el.

A Vállalkozó köteles a fentiekre vonatkozó nyilatkozatát 3 napon belül megadni. Megrendelő a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben, a Szerződéssel összefüggésben fennálló követelésébe kizárólag a Vállalkozó által elismert követelését számíthatja be. A beszámítás mértékéig a kötelezettségek megszűnnek.

VIII.2. Vállalkozó köteles biztosítást kötni, és a Szerződés teljes hatálya alatt mindvégig fenntartani:

a. a tárgyi munkára, valamint a kapcsolatos anyagokra a teljes helyreállítási költség mértékéig teljes körűen,

b. minden előre nem látott veszteség vagy kár helyreállításához szükséges pótlólagos költségek fedezésére, beleértve a szakértői díjakat és a tárgyi munka bármely részének lebontási és elszállítási költségét, és bármilyen természetű rom elszállítási költségét, a helyreállítási költség 15 %-ának megfelelő kiegészítő összegre, 

c. a Vállalkozói Berendezésre és egyéb dolgokra, amelyeket a Munkaterületre hozott a Vállalkozó, olyan összegben, amely fedezi azok Munkaterületen történő megfelelő pótlását,

d. a föld szállításával, a technológiai folyamatokkal (pl. alapozás) kapcsolatban esetleg felmerülő, harmadik személynek okozott károk (zaj-, rezgés-, porártalom, repedés, süllyedés stb.) fedezetére. 

e. a vállalkozó által alkalmazott minden személyre vonatkozóan a munkabalesetekért fennálló felelőssége fedezetére mindaddig, amíg a tárgyi munkán munkavállalói bármely tevékenységet végeznek, tekintet nélkül a létszámra (munkáltatói felelősségbiztosítás) és azt az alvállalkozóitól is megkövetelni.

IX. Átadás-átvétel

IX.1. A műszaki átadás-átvételi eljárás csak a rendeltetésszerű üzemeltetés lehetősége esetén kezdhető meg.

IX.2. Az eljárásról a Megrendelő műszaki ellenőre jegyzőkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a résztvevőknek az esetleges hibákra, hiányokra vagy hiányosságokra vonatkozó nyilatkozatait és a hiányok pótlására vállalt határidőt, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb tartalmi elemeket. 

IX.3. A vállalkozás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a munka az érvényes hatósági, jogszabályi, szabványi és egyéb műszaki előírásoknak megfelelően, I. osztályú minőségben elkészül.

IX.4. Megrendelő a munkát csak teljesen befejezett, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átvenni.

IX.5. Megrendelő, illetve műszaki ellenőre a teljesítés igazolást akkor adja ki, ha az átadás-átvételi jegyzőkönyvben feltüntetett hibák, hiányok és hiányosságok kijavítását, pótlását Vállalkozó az előírásoknak megfelelően elvégezte

X. Pénzügyi elszámolás, fizetési feltételek

X.1. A számla benyújtásának feltételei:
· sikeres műszaki átadás-átvétel,

· felmérési és építési napló átadása,

· kivitelezői nyilatkozat,

· minőségi bizonylatok,

· beépített berendezésekre vonatkozó jótállási és garancia dokumentumok,

· használati utasítások, üzemeltetési tervezői utasítások,

· műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolás, 

· átadás - átvételi jegyzőkönyv,

A Vállalkozó számla benyújtására a felmerült munkálatok igazolt teljesítését követően a tényleges teljesítésnek megfelelő összegben havonta és intézményenként jogosult. A számla kiállításának feltétele a munka teljesítésének igazolása megrendelő műszaki ellenőre által.X.2. A számlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani és a Megrendelő címére kell benyújtani. 

X.3. A nem a Megrendelő címére benyújtott számlára kifizetés nem teljesíthető, ezekben az esetekben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt.

X.4. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Vállalkozó. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.
X.5. Megrendelő az igazolt teljesítés alapján kiállított számlát a kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó Erste Banknál vezetett 11649001-50406300-49000009 számú számlájára.
X.6. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést Vállalkozóként aláíró valamennyi fél a szerződés egészének teljesítéséért egyetemlegesen felel. A Vállalkozóként Szerződő Felek mindegyike – az általa ténylegesen elvégzett munkák arányában – jogosult számla kiállítására, azonban a számla benyújtására – a jelen pontban meghatározott rendelkezések figyelembe vételével – kizárólag az I. pontban hivatkozott közbeszerzési eljárásban a Vállalkozóként szerződő Felek képviseletére meghatalmazott jogosult..
 

X.7. Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti

X.8. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A § szerint késedelmi kamat felszámítására.

XI. A szerződés hatálya, megszűnése, módosítása

XI.1. A jelen szerződés aláírásának napjától lép hatályba.
XI.2. A jelen szerződés megszűnik:

· a Felek közös megegyezése esetén írásbeli közös nyilatkozatukkal, az abban megjelölt napon és feltételekkel,

· Megrendelő azonnali hatályú felmondásával, a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén, így például:

· a Vállalkozó jogutód nélküli megszűnésével.

· a véghatáridő idő lejártával,

XI.3. A szerződést a Szerződő Felek csak közös megegyezéssel, és a Kbt. 303. §-ában foglaltak fennállása esetén írásban módosíthatják. 

XII.  Üzleti titok, közérdekű adatok

XII.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

XII.2. A Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

XII.3. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (9) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. 

XII.4. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. §-ának (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. §-ának (4) bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

XII.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról rendelkező 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

XIII. Egyéb kikötések

XIII.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglalt munka teljesítése érdekében megismert dokumentációkat csak jelen szerződés alapján, a vállalt feladat teljesítése érdekében használják fel. A létesítmény üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges dokumentációkat az üzemeltető részére azzal a kikötéssel kell átadni, hogy azokat csak az üzemeltetéshez és fenntartáshoz használhatja, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti.
XIII.2. A jelen szerződés aláírásával mind a Megrendelő, mind pedig a Vállalkozó hozzájárulnak ahhoz, hogy a Vállalkozó továbbá annak alvállalkozói a feladatuk ellátásához szükséges mértékben alvállalkozót vegyenek igénybe.
XIII.3. A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban- beleértve annak érvényessége, értelmezése, vagy megszüntetése feletti jogvitákat Szerződő Felek egymás közötti tárgyalásos megegyezéseket részesítik előnyben. Amennyiben a személyes megegyezés nem vezet eredményre, felek kölcsönösen magukra nézve kötelezően elfogadják a Fővárosi Bíróság vagy a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság illetékességét, mediátori közreműködését a Felek nem vesznek igénybe. 
XIII.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
XIII.5. A szerződéssel együtt olvasandó és értelmezendő a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációja.
Szerződő Felek képviselői ezen szerződést, mint akaratukkal minden esetben megegyezőt, közös elolvasás és értelmezés után aláírásukkal hagyják jóvá.

	Budapest, 2009. december hó 28. nap

__________________________

Megrendelő 

Dr. Derce Tamás polgármester

	__________________________

Vállalkozó

Kenéz János


� Csak közös ajánlattétel esetén alkalmazandó!
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