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KT. GÉP‐0 TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 36.§-a, az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet, az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, a hulladékgaz-
dálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékeny-
ségekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997 (XII.29.) KTM rendelet 
2. sz. melléklete, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvény 21. § (3) bekezdése, a 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelettel érvénybe léptetett OTÉK (36/2002 
(III.7.) és 211/2012 (VII.30.) kormányrendeletekkel módosítva), valamint a 28/2011. (IX. 6.) számú BM 
rendelettel érvénybe léptetett OTSZ alapján kijelentjük, hogy a tárgyi létesítmény tervdokumentációjá-
nak készítése során az érvényes hatósági előírásokat és az országos szabványokat, helyi előírásokat be-
tartottuk, a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezésére nincs szükség. 

 

Alulírott tervező nyilatkozom, hogy az általam tervezett munkarész épületgépészeti műszaki megoldásai 
megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 31. § (1), (2), és (4) bekez-
désében meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelmények-
nek, valamint az eseti hatósági előírásoknak, 
- a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges, 
- a vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő műszaki megoldás alkalmazása nem szükséges, 
- A kivitelezési terv az építési engedélyezési terv összhangban vannak, a kivitelezési terv nem tartalmaz 
építési engedélyköteles módosításokat, 
- A kivitelezési dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor köz-
reműködésével készült, 
- A 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet 4. § (3) és (4) bekezdése alapján a tervdokumentáció a műszaki 
teljesítményigazoláshoz szükséges elvárt műszaki teljesítményeket a betervezett, egyértelműen beazono-
sítható építési termékek esetében pontos típusmegjelöléssel, vagy a termék műszaki teljesítményét rögzí-
tő szabvány megjelölésével, az egyedi építési termékek esetében pedig a termékek műszaki specifikáció-
jának részletes ismertetésével tartalmazza. 
 

A tervezett létesítmény műszaki megoldásai megfelelnek az Étv. 31. § (4) bekezdés a)-d) pontjában meg-
határozott követelményeknek illetve a dokumentációban említett rendeleteknek, szabályzatoknak és 
szabványoknak, az OTÉK és OTSZ rendelkezéseinek, ezért a terv szerint kivitelezett létesítmény a bizton-
ságos munkavégzés és üzemeltetés tárgyi feltételeit biztosítja a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvény és annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MÜM rendelet alapján. 

A létesítmény rendeltetése: Vásárcsarnok és Kulturális rendezvényközpont. 

Az elkészült tervdokumentáció az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 
(OTSZ), a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény, valamint a veszélyes 
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet 
előírásainak megfelel. 

 

A tervező az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 
(VII.11.) Kormány rendelet alapján tervezői jogosultsággal rendelkezik. 

 

A tervezés feladatai, épületgépész: az építész által megadott tervrajzok, illetve a beruházó műszaki igé-
nyei alapján a létesítmény épületgépészeti rendszereinek megtervezése. 
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A létesítménybe betervezett berendezések, ill. anyagok környezetre káros, szennyező anyagokat nem tar-
talmaznak és az ÉMI által kiadott érvényes megfelelőségi bizonyítványokkal rendelkeznek. 
 

 

Budapest, 2017. június 22. 
 

                                                                                        
Készítette:    

                  ……………………………… 
        PAVLICS KÁROLY 
                                  épgép. vez. tervező 

                                                                               GT 01-0620 
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1.1 Előzmények 

Budapest IV. kerület önkormányzata a Bp. IV. Szent István tér közelében található létesítmények 
(Polgármesteri Hivatal, Okmányiroda – Kormányhivatal és az új Újpesti Piac) alternatív fűtési és hűtési 
energiával való ellátását tervezi. Ennek keretében a hőenergia előállítására nagyteljesítményű víz-víz 
hőszivattyú gépház ház kerül telepítésre a szennyvíz közcsatornában áramló nagymennyiségű, magas 
hőtartalommal rendelkező szennyvíz hőjének hasznosítására. A gépház a Szent István téren, térszint 
alatti kialakítású lesz. 
 
A Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda a Szent István téri gépházból kapja távvezetéken, az 
épületekben lévő kazánházakba, hűtőgépházakba csatlakozva a hő- ill. a hűtési energiát, míg az új 
piac területén hőszivattyús gépház létesül, ezért ide a technológiai víz érkezik, távvezetéken. 
 
A létesítmény négy ütemben valósul meg: 
- I - II. ütem az új piac épületben létesülő hőszivattyús gépház. 
- III. ütem a Szent István téren létesülő térszint alatti gépház: - benne az I-II-III ütem kiszolgálását biz-

tosító szennyvíz kivételi mű, szűrőgépház és a hozzátartozó hőcserélő telep, - az Okmányiroda és a 
Polgármesteri Hivatal hőszükségletét ellátó hőszivattyú és a szekunder hőtávvezeték indító elemei, 
- valamint az új piac épületbe kerülő hőszivattyú telep ellátását adó primer távvezeték induló állo-
mása. 

- IV. ütem a Szent István téren megvalósult térszint alatti gépházba beépítésre kerülnek a tér további 
hőfogyasztóit ellátó berendezések, - un. IV ütem szennyvíz kivételi berendezései a szűrőgépházba, 
a plusz hőcserélők, a hőszivattyú IV. és a szekunder hőtávvezeték indító elemei. 

 
Az I-III ütemmel egyidőben készül az Okmányiroda és a Polgármesteri Hivatal hőellátását biztosító sze-
kunder hőtávvezeték közterületi szakasza.  
 
Jelen tervdokumentáció a Polgármesteri Hivatal részére elkészült szekunder hőtávvezeték épületen be-
lüli részének és a meglévő gépészeti rendszerek átalakításának terveit tartalmazza. Ezen átalakítások 
eredményeként az épületben az alternatív energiát fogadni- és megfelelő hatékonysággal felhasználni 
lehet. 
 
 

1.2 Hőellátás 
1.2.1 A rendelkezésre álló alternatív energia műszaki adatai 

A hőtávvezeték épületbe csatlakozó végpontján rendelkezésre hőenergia paraméterei: 
TÉLEN: 

- fűtővíz térfogatáram                                                               19,35 m3/h 
- fűtővíz hőmérsékletlépcső                                                     60/50 °C 
- csatlakozási nyomás                                                                45 kPa 

 
Vagyis a rendelkezésre álló maximális fűtési teljesítmény     225 kW 
 

NYÁRON: 
- hűtővíz térfogatáram                                                               61,00 m3/h 
- hűtővíz hőmérsékletlépcső                                                      7/12 °C 
- csatlakozási nyomás                                                                45 kPa 

 
Vagyis a rendelkezésre álló maximális hűtési teljesítmény     355 kW 
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1.2.2 Az épület meglévő gépészeti rendszerei 
Az épület  téli fűtését és nyári hűtését zárt rendszerű, nyomott szivattyús fűtő-hűtőrendszer biztosítja. 
A fűtést gáztüzelésű melegvíztermelő kazánok biztosítják, míg a hűtésre léghűtésű kompakt folyadék-
hűtőket építettek be.   
 
A hőleadó egységek döntően négycsöves fan-coil készülékek.  A raktárakba, vizesblokkokba, némely 
közlekedőbe  acéllemez lapradiátorok kerültek. A kazántelepről üzemelő használati melegvíztermelés 
nincs az épületben.  
 
Az eredeti gépészeti tervek elemzése alapján az épület energiaigényei és a megvalósult rendszer 
hőtechnikai jellemzői: 
FŰTÉS: 

- beépített kazánteljesítmény                                                            450 kW 
- fűtővíz hőmérsékletlépcső                                                              80/60 °C 
- a fan-coil készülékek összteljesítménye 

a terven szereplő adatok összegzésével                                        202 kW 
- a radiátorok összteljesítménye a terven szereplő 

típusjelölések alapján katalógusból vett adatokkal                       73 kW 
 
A rendszerbe épített szivattyúk teljesítményadatai a terveken nem szerepelnek, így az adatok ellenőr-
zését ebből a szempontból elvégezni nem tudtuk. Az adatokat elemezve a meglévő kazánok lényege-
sen túlméretezettek.  
 
HŰTÉS: 

- beépített folyadékhűtők (össz)teljesítmény                                   317 kW 
- hűtöttvíz hőmérsékletlépcső                                                           7/12 °C 
- a fan-coil készülékek összes hűtőteljesítménye 

a terven szereplő adatok összegzésével                                        341 kW 
 
Ezekkel a számoknál kisebb értékek számolhatók a meglévő terveken megadott szivattyú térfogatáram 
adata alapján. Az eltérést az okozhatja, hogy a szivattyút a ténylegesen számított hőigényekre mére-
tezték, míg a terven szereplő adatok a hőleadók katalógusban megadott adatai. Az  adatokat elemezve 
a meglévő folyadékhűtő kiválasztása a számított adatokkal megegyezően történt. 
 
A meglévő fűtés és hűtés egymással sehol sem keveredő, külön vízkörrel üzemel. 
 
 

1.2.3 A rendelkezésre álló alternatív energia hasznosítása 
Ha az épület meglévő fűtő-hűtőrendszerének adatait összevetjük a rendelkezésre álló alternatív ener-
gia adataival a következő megállapítások tehetők: 
FŰTÉS: 
A rendelkezésre álló hőenergia 
-  kapacitása csak mintegy 80%-a a szükségesnek, 
-  hőmérsékletlécsője alacsonyabb a jelenleginél, 
- hőmérsékletlépcsője miatt radiátorokban megfelelően nem hasznosítható, 
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- hőmérsékletlépcsője miatt fan-coil készülékekben kiválóan hasznosítható, 
- kapacitása kb. azonos a fan-coil körök igényelte teljesítményigénnyel. 
 
Az előző megállapításokon túlmenően figyelembe kell venni, hogy a rendelkezésre álló energia hasz-
nosítása a vízkörök szétválasztásának szükségessége miatt csak víz-víz hőcserélőn keresztül lehetséges. 
Ennek eredménye méretezésünk szerint további kb. 2 °C hőmérsékletvesztés. Az eredmény 58/48 °C-
os hőmérsékletlépcső lesz, továbbra is alkalmas fan-coil köri felhasználásra. 
 
HŰTÉS: 
A rendelkezésre álló hűtőenergia 
-  kapacitása megegyezik a szükségessel, 
-  hőmérsékletlécsője azonos a jelenlegivel, 
- hőmérsékletlépcsője miatt fan-coil készülékekben megfelelően hasznosítható, 
 
Az előző megállapításokon túlmenően figyelembe kell venni, hogy a rendelkezésre álló energia hasz-
nosítása a vízkörök szétválasztásának szükségessége miatt csak víz-víz hőcserélőn keresztül lehetséges. 
Ennek eredménye méretezésünk szerint további kb. 2 °C hőmérsékletvesztés. Az eredmény 9/14 °C-os 
hőmérsékletlépcső lesz, továbbra is alkalmas fan-coil köri felhasználásra. 
 
A rendelkezésre álló hőmérsékletlépcsők figyelembevételével a fan-coil készülékek gyártójával elvé-
geztettük a beépített berendezések hőtechnikai méretezését. Az alábbi eredményeket kaptuk: 
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Az itt közölt táblázatok adatait összevetve a fan-coil készülékek meglévő terveken szereplő elvárt telje-
sítményadataival megállapítható, hogy azok a megváltozott hőmérsékletlépcsők mellett is tudják az 
elvárt teljesítményt mind fűtési, mind pedig hűtési üzemben.   

 
 
1.2.4 A tervezett megoldás 

Az épület földszintjén a szekunder köri hőtávvezeték (szennyvízhő betápvezeték) egy kapualjban (nem 
a főbejárat) lép az épületbe. A belső hálózatot karimapárral csatlakoztattuk a beállásra, (ennek során 
egyúttal anyagváltás is történik)  majd földbe fektetve egy földszinti raktárba vezettük tovább. Itt alakí-
tottuk ki a fogadási pontot elzárószerelvénnyel, hőmérőkkel és a visszatérő ágba épített szennyfogóval 
és iszapfogóval. Ugyanide került a hőmennyiségmérő és egy fordítóág arra az esetre, ha az épület va-
lamilyen okból ideiglenesen a szennyvízhő hasznosításból kizárásra kerül, ugyanis a távvezetéken biz-
tosítani kell az állandó térfogatáramot. 
 
Ezt követően a vezetéket a raktár felett minden szinten meglévő vizesblokkok sarkában szabadon sze-
relve vezettük a padlástérbe, ahol a meglévő gépészeti szerelvényezés nagy része és a folyadékhűtők is 
találhatók. Szerelés közben a vizesblokkok meglévő berendezéseinek védelméről gondoskodni kell, 
majd a szerelés befejezése  és a szükséges próbák elvégzését követően az eredeti állapotot helyre kell 
állítani.  
 
A padlástérben a meglévő szerelvények közelében helyezzük el a vízterek szétválasztását biztosító hő-
cserélőket: 2 db fűtési és 1 db hűtési hőcselő. A szennyvízhő betápvezeték szempontjából (primer ol-
dal) a három hőcserélőt párhuzamosan kapcsoltuk egymáshoz a hűtés-fűtés automatikus 
üzemmódváltását biztosító szerelvényezéssel.  A központi szennyvízhőhasznosító üzemállapotától füg-
gően ezzel TÉL-NYÁR üzemet tudtunk biztosítani, ennek eredményeként pedig vagy a fűtési, vagy a hű-
tési rendszerben történik az alternatív energia hasznosítása.    
 
Tekintettel arra, hogy a primer rendszer télen és nyáron különböző térfogatárammal üzemel, a hidrau-
likai stabilitás biztosítására mind a két üzemállapotra egy-egy térfogatáram korlátozó szerelvény be-
építését terveztük.   
 
A hőcserélők szekunder oldalát a fan-coil készülékek áramköreinek visszatérő ágába kötöttük. Ezt a hű-
tési oldalon egy hőcserélővel meg tudtuk oldani, fűtési oldalon azonban égtájak szerinti megosztásban 
üzemelnek a fan-coil készülékek, ezért ide 2 db hőcserélő beépítését terveztük. Ezekkel télen meg-
emeljük, nyáron pedig csökkentjük a visszatérő fűtő-, vagy hűtött víz hőmérsékletét.  
 
A hőtechnikai adatok elemzése során megállapítottuk, hogy hűtés esetén kiegészítő hűtésre nincs 
szükség. A hőcserélő kötését úgy terveztük, hogy a meglévő folyadékhűtők üzemét ne befolyásolja. 
Szennyvízhő kimaradás esetén a meglévő rendszer változatlan módon üzemelhet tovább. Szennyvízhő 
hasznosítás idején a folyadékhűtőket célszerű üzemen kívül helyezni, de bármikor 
üzembehelyezhetők. 
 
A hőtechnikai adatok elemzése alapján azonban fűtés esetén kiegészítő fűtésre is szükség lehet, vagyis 
a kazánok a szennyvízhő hasznosítása mellett sem helyezhetők üzemen kívül. (A meglévő két kazán 
közül  a vezérkazánt kell továbbra is üzemben tartani, míg a követő kazán az átalakításokat követően 
leállítható.) Ezt a meglévő osztó-gyűjtő átalakításával tudtuk biztosítani. A fan-coil körök jelenlegi le-
ágazásait a meglévő háromjáratú szelepekkel párhuzamosan beépített átkötőszakaszokkal  kettős be-
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keverő kapcsolásúvá alakítottuk. Ennek eredményeként a kazánkörtől eltérő hőmérsékletlépcsőt tu-
dunk biztosítani a fan-coil körökben, a kazánoldal csak a szennyvízhő kiegészítőjeként üzemel, kellő 
mértékben emeli az előremenő hőmérsékletet, miközben a mindenkor rendelkezésre álló alternatív 
energiamennyiség hasznosul. 
 
Az előzőekben részletezett átalakítási munkákat a meglévő rendszerek legkisebb átalakításával tervez-
tük. Ezért  

- a rendszer hidraulikai felépítésén nem változtattunk,   
- megtartottuk az állandó térfogatáramú üzemet,  
- a beépített átkötővezeték révén a meglévő üzemállapot bármikor visszaállítható. 

 
Megbízásunk kiterjedt a rendszer hidraulikai ellenőrzésére is. Ennek eredményét beszabályozási terve-
inkben rögzítettük. A beszabályozási tervben szerepeltetett helyiségazonosítók a 2009.04.14-én kelt 
fűtési-hűtési tervekben szereplőkkel azonosak.   A meglévő rendszerbe épített fan-coil készülékek hid-
raulikai beszabályozást lehetővé tevő beszabályozó szelepet sehol sem tartalmaztak. Ezt pótolni szük-
séges. A számításnál ezt figyelembe vettük, a kv. kiírásban szerepeltettük.   
 
A számítások azt mutatták, hogy a meglévő szivattyúpark az újonnan tervezett 10 °C-os hőmérséklet-
lépcsőhöz tartozó térfogatáramok mellett, a változatlan keresztmetszetű csővezeték hálózat megnö-
vekvő ellenállását ellensúlyozni nem tudja. Ezen a hőmérsékletlépcsőn bevihető hőmennyiség 170 kW. 
Ezzel a meglévő rendszer maximális „hőnyelő” képességét kihasználtuk. A még ezekután is fennmara-
dó hőigény pótlására iterációt követően megállapítottuk, hogy a rendszert 61/48 °C-os hőmérséklet-
lépcsővel kell üzemeltetni ahhoz, hogy a meglévő szivattyúparkot és a szabályozóköri szerelvényeket 
cserélni ne kelljen. Ezt a minimális többlethőigényt az üzemben tartott kazánokkal biztosítjuk.   
 
A radiátoros kört az átalakítások nem érintik. Ebben a szennyvízhő a rendelkezésre álló hőmérséklet 
mellett nem hasznosítható. Erre a körre beszabályozási terv nem készült. 
 
Ugyanezt az ellenőrzést hűtési üzemre is elvégezve megállapítottuk, hogy a meglévő főköri szivattyú 
jelenleg is el tudja ellátni méretezési állapoton a feladatát. Cseréjére szükség nincs. 
 
Az alapadatok között már említettük, hogy a távvezeték csatlakozási nyomása 45 kPa. Ez olyan kicsi ér-
ték, amellyel a feladat nem megoldható a nagy hőközponti távolságok miatt. A kérdés rendezésére a 
távvezetéki tervezővel felvettük a kapcsolatot.  Az egyeztetések eredményeként (2017.03.31-én kelt 
KIPTERV levél) hűtési üzemmódban 120 kPa, fűtési üzemmódban pedig 60 kPa lett a csatlakozási nyo-
más. 
 
Szemrevételezéssel felülvizsgáltuk a meglévő kazánparkot és az annak részét képező automatikarend-
szert. Egyeztettünk az eredeti szállítóval (Viessmann Hungary Kft. Miklai Tibor). Nyilvántartásuk szerint 
a leszállított automatikarendszer alkalmas 

- egy vezérkazán és egy követőkazán üzemeltetésére, az előremenő fűtővíz hőmérsékletének 
előszabályozására,  

- a kazánok visszatérő oldalának védelmére, és 
- 3 db időjárásfüggő szabályozási kör működtetésére. 

A szennyvízhő hőhasznosításra jelen tervekben szereplő megoldások mellett a meglévő automatika-
rendszer átalakítások nélkül továbbra is alkalmas az eredetileg tervezett feladatok végrehajtására. 
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1.2.5 Szereléstechnológia 

A tervezett fűtési-hűtési hálózat   
- földbe fektetett része a hőtávvezetékkel azonos minőségű előre hőszigetelt műanyagcső 

előregyártott idomokkal, 
- az épületen belül haladó részek pedig  hegesztett kivitelű PP csövek, előregyártott idomokkal.  

 
A vezetékek megfogására típus csőtartókat és csőbilincseket, valamint függesztőket kell használni, me-
lyek horganyzott kivitelűek. A függesztőelemek az épületszerkezetekben csavarkötéssel rögzíthetők. 
Ezeken a csővezetékeket rezgésszigetelő betétekkel szerelt bilincsekkel, nyomott „rugóra” szerelt ke-
reszttartókkal kell alátámasztani, vagy ez utóbbiakon függeszteni.  
A födémeken átvezetett vezetékek környezetét a födémekre előírt Th értékű anyagok beépítésével kell 
helyreállítani. A tűzszakaszokon átvezetett, műanyagból készült csatornavezetékek tűzvédelmi 
záróelemeket kapnak. 
 
A hálózatot teljes hosszában AF/T-Armaflex hőszigeteléssel hőszigetelni kell. 
 
Valamennyi gépészeti átvezetés környékét az áttört szerkezet tűzállóságának megfelelő határértékű 
szerkezettel kell helyreállítani.  

 
A nagyobb teljesítményű gépek (szivattyúk) bekötésénél gumikompenzátorokat, a  fan-coil készülékek 
és szellőzőberendezések bekötésénél pedig flexibilis bekötőcsöveket terveztünk. A hálózat 
hőtágulásának felvételét a nyomvonal megfelelő kialakításával biztosítottuk. 
 

1.3 Környezetvédelem 
A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igény-
be-vételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, és kizárja a környezetkárosítást. Minden te-
vékeny-séget a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés 
csökken-tésével, a természetes és előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására töre-
kedve kell végezni. A tevékenységet végző minden esetben köteles betartani a vonatkozó környezet-
védelmi jogszabályok valamint a szolgáltató Környezetvédelmi Szabályzatának előírásait. A munkaterü-
leten folyó szerelési munkák során, fokozottan ügyelni kell a környezetvédelmi előírások betartására. 
 
Légszennyezés tekintetében: a 306/2010 (XII. 23.) korm. sz. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos 
egyes szabályokról – szerint kell eljárni. A telephelyen légszennyező pontforrás nem létesül. 
 
A kivitelezés során keletkező veszélyes hulladékokra a 225/2015 /VIII.7. Korm. sz. rendelet vonatkozik. 
A hulladékgazdálkodást 2012. évi CLXXXV Törvény (a hulladékgazdálkodásról) szerint, a 44/2000. (XII. 
27) EüM rendelet (a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, il-
letve tevékenységek részletes szabályairól) szerint és a 225/2015. (VIII.7.) Korm. sz. rendelet (a veszé-
lyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről) szerint kell végezni. 
 
A zaj-és rezgésvédelem 284/2007. (X. 29.) Korm. és a 93/2007. (XII. 18.) KVVM rendelet szerint.  
 
 

1.9 Szavatossági előírások 
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A 97/2014 (III.25.) sz. kormányrendelet pontosítja a jótállási kötelezettségekre vonatkozó 
jogszabályokjat.  A jelen dokumentációban érintett szerkezetekre az alábbi kötelező al-kalmassági idő 
érvényes: 
- A kötelező alkalmassági idő 10 év a beépített nagyértékű gépi berendezések esetében: szivattyúk, 
ven-tilátorok, légkezelők, hőleadók, tágulási tartályok, kaloriferek, hőcserélők, egyéb szerelvények, 
csőveze-tékek. 
- A kötelező alkalmassági idő 5 év: nincs ilyen berendezés 
Az épületet használó szervezeti egység(ek) a rendeltetésszerű használatról és karbantartásról köte-
les(ek) gondoskodni. Ennek elmulasztása a szavatossági igény érvényesítés lehetőségének elvesztését 
vonja maga után. 
 
 

1.10 Általános pályázati feltételek 
Jelen tervben specifikált berendezések, szerelvények, anyagok egy műszaki színvonalat határoznak 
meg. Azok egyenértékű termékekkel kiválthatók. A beépítendő anyagokat, szerelvényeket, berendezé-
seket Megrendelővel vagy képviselőjével minden esetben jóvá kell hagyatni, de a rendszerek üzemsze-
rű működéséért a Vállalkozó a felelős. Az alkalmazott anyagok, szerelvények, berendezések 
gyártóművi előírásait be kell tartani. Az alkalmazandó anyagokat, berendezéseket a gyártók által előírt 
szerszámokkal kell szerelni és ellenőrizni. 
 
A beépített termékeknek rendelkezniük kell minden olyan minősítéssel, melyet az érvényes szabvá-
nyok és a hatóságok előírnak.  
 
A megadott versenyárnak tartalmaznia kell minden hatósági átadás költségét. Vállalkozónak garanciát 
kell vállalnia a kivitelezett rendszer hatósági, műszaki és üzemviteli megfelelősségéért 
teljeskörűséggel.  
 
Ez az épületgépészeti tervdokumentáció kizárólag a közmű, építész, belsőépítész, statikus, erős- és 
gyengeáram tervdokumentációval együtt érvényes és azokkal együtt kezelendő.  
A tervlapok egy egységként kezelendők a műszaki leírással és a költségvetés kiírással. Ha ezek között 
ellentmondás van annak egyértelműsítését tervezőtől kell kérni. 
 
A helyszínen minden esetben ellenőrizni kell a csővezetékek szerelhetőségét, a gépek, berendezések 
el-helyezhetőségét. 
 
A falakon, födémeken történő áttörések és azok visszajavítása a gépész kivitelező költsége és feladata. 
 
 

Budapest, 2017. június 22. 

                                                               Készítette:              
        PAVLICS KÁROLY 
                                   épgép. vez. tervező 
                                                                                        GT-01-0620  



Szent István tér egységeinek „Szennyvízhő Műtárgy” által előállított energiával történő ellátása 
POLGÁRMESTERI   HIVATAL 
Kivitelezési Dokumentáció KT.GÉP  15 

KT. GÉP-2 TERVJEGYZÉK 
 
• KT.GÉP-2.1 Szintenkénti alaprajzok ....................................................................... 2017. febr. 
• KT.GÉP-2.2/M1 Szintenkénti alaprajzok………………………………………………………………..2017. ápr. 
• KT.GÉP-2.3/M1 Függőleges csőterv .............................................................................. 2017. ápr. 
• KT.GÉP-2.4 Beszabályozási terv FŰTÉS .................................................................. 2017. febr. 
• KT.GÉP-2.5 Beszabályozási terv HŰTÉS ................................................................. 2017. febr. 

 

 


	KT. GÉP‐0 TERVEZŐI NYILATKOZAT
	KT. GÉP‐1 MŰSZAKI LEÍRÁS
	1.1 Előzmények
	1.2 Hőellátás
	1.2.1 A rendelkezésre álló alternatív energia műszaki adatai
	1.2.2 Az épület meglévő gépészeti rendszerei
	1.2.3 A rendelkezésre álló alternatív energia hasznosítása
	Az itt közölt táblázatok adatait összevetve a fan-coil készülékek meglévő terveken szereplő elvárt teljesítményadataival megállapítható, hogy azok a megváltozott hőmérsékletlépcsők mellett is tudják az elvárt teljesítményt mind fűtési, mind pedig hűté...
	1.2.4 A tervezett megoldás
	1.2.5 Szereléstechnológia

	1.3 Környezetvédelem
	1.9 Szavatossági előírások
	1.10 Általános pályázati feltételek

