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KT. GEP-0 TERVEZO! NYILATKOZAT

Az épitett kdrnyezet atalakitasardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL. térvény 36.§-a, az épitésigyi és
épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrdl és ellenGrzésekrél, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol
sz6l6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, az épit6ipari kivitelezési tevékenységrél sz6lé 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet, az épitési termék épitménybe torténé betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazoldsanak részletes szabalyairdl sz6l6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, a hulladékgaz-
dalkoddsrol sz6l6 2000. évi XLINI. torvény, az egyes épitményekkel, épitési munkakkal és épitési tevékeny-
ségekkel kapcsolatos épitésiigyi hatosagi engedélyezési eljarasokrdl sz6l6 46/1997 (X11.29.) KTM rendelet
2. sz. melléklete, a tlz elleni védekezésrdl, a mlszaki mentésrél és a tlizoltdsagrol szold 1996. évi XXXI.
torvény 21. § (3) bekezdése, a 253/1997. (X11.20.) Kormanyrendelettel érvénybe Iéptetett OTEK (36/2002
(M.7.) és 211/2012 (VII.30.) korményrendeletekkel médositva), valamint a 28/2011. (IX. 6.) szamu BM
nak készitése soran az érvényes hatdsagi elGirdsokat és az orszdgos szabvanyokat, helyi elGirasokat be-
tartottuk, a jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezésére nincs sziikség.

Alulirott tervezd nyilatkozom, hogy az altalam tervezett munkarész épiiletgépészeti miiszaki megoldasai
megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak, az altaldnos érvény( és eseti el6irasoknak, igy kilondsen az
épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIIL. térvény 31. § (1), (2), és (4) bekez-
désében meghatarozott kdvetelményeknek, az orszagos telepulésrendezési és épitési kovetelmények-
nek, valamint az eseti hatdsagi elGirdasoknak,

- ajogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem sziikséges,

- avonatkozd nemzeti szabvanyoktdl eltéré muiszaki megoldas alkalmazasa nem sziikséges,

- A kivitelezési terv az épitési engedélyezési terv 6sszhangban vannak, a kivitelezési terv nem tartalmaz
épitési engedélykoteles mddositasokat,

- Akivitelezési dokumentacié a kiilon jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator koz-
remiikodésével késziilt,

- A 275/2013. (VII. 16.) Kormanyrendelet 4. § (3) és (4) bekezdése alapjan a tervdokumentécié a mdszaki
teljesitményigazolashoz sziikséges elvart miszaki teljesitményeket a betervezett, egyértelmiien beazono-

janak részletes ismertetésével tartalmazza.

A tervezett |étesitmény miiszaki megoldasai megfelelnek az Etv. 31. § (4) bekezdés a)-d) pontjdban meg-
hatarozott kovetelményeknek illetve a dokumentacidoban emlitett rendeleteknek, szabalyzatoknak és
szabvanyoknak, az OTEK és OTSZ rendelkezéseinek, ezért a terv szerint kivitelezett létesitmény a bizton-
sagos munkavégzés és Uzemeltetés targyi feltételeit biztositja a munkavédelemrél sz6l6 1993. évi XCIIL.
torvény és annak egyes rendelkezéseinek végrehajtdsardl sz616 5/1993. (X11.26.) MUM rendelet alapjan.

A |étesitmény rendeltetése: Vasarcsarnok és Kulturalis rendezvénykozpont.

Az elkésziilt tervdokumentacio az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzatrdl sz6l6 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet
(OTSZ), a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6ld 1995. évi LIll. Térvény, valamint a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl sz6l6 98/2001.(VI.15.) Kormanyrendelet
elGirdsainak megfelel.

A tervezd az épitésugyi és az épitésiiggyel dsszefligg6 szakmagyakorlasi tevékenységekrél sz616 266/2013
(VI1.11.) Kormany rendelet alapjan tervez&i jogosultsaggal rendelkezik.

A tervezés feladatai, éplletgépész: az épitész altal megadott tervrajzok, illetve a beruhazo mdszaki igé-
nyei alapjan a létesitmény épliletgépészeti rendszereinek megtervezése.
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A |létesitménybe betervezett berendezések, ill. anyagok kornyezetre karos, szennyezé anyagokat nem tar-
talmaznak és az EMI &ltal kiadott érvényes megfeleldségi bizonyitvanyokkal rendelkeznek.

Budapest, 2017. junius 22.

Készitette:
PAVLICS KAROLY
épgép. vez. tervezd
GT 01-0620
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1.1 El6zmények
Budapest IV. keriilet 6nkormanyzata a Bp. IV. Szent Istvan tér kdzelében talalhatd Iétesitmények
(Polgérmesteri Hivatal, Okmanyiroda — Kormanyhivatal és az 4j Ujpesti Piac) alternativ f(itési és h(itési
energiaval valé ellatdsat tervezi. Ennek keretében a héenergia elGallitdsara nagyteljesitményl viz-viz
hdszivattyl géphdz haz kerll telepitésre a szennyviz kdzcsatornaban aramlé nagymennyiségl, magas
hétartalommal rendelkezd szennyviz hGjének hasznositdsara. A géphdz a Szent Istvan téren, térszint
alatti kialakitasu lesz.

A Polgarmesteri Hivatal és az Okmanyiroda a Szent Istvan téri géphazbdl kapja tavvezetéken, az
éplletekben lévé kazdnhazakba, hlit6géphazakba csatlakozva a hé- ill. a hiitési energiat, mig az (j
piac tertletén h@szivattyus géphaz létesll, ezért ide a technoldgiai viz érkezik, tdvvezetéken.

A létesitmény négy (temben valdsul meg:

- |- 1l. Gtem az Uj piac épliletben létesul6 hészivattyus géphaz.

- lll. item a Szent Istvan téren létesiild térszint alatti géphaz: - benne az I-1I-1ll Gtem kiszolgdlasat biz-
tosité szennyviz kivételi m, sz(ir6géphaz és a hozzatartozo hécseréld telep, - az Okmanyiroda és a
Polgarmesteri Hivatal hGsziikségletét ellatd hdszivattya és a szekunder hétavvezeték inditd elemei,
- valamint az Uj piac épiiletbe keriil§ hészivattyu telep ellatasat add primer tdvvezeték induld allo-
masa.

- IV. Gtem a Szent Istvan téren megvaldsult térszint alatti géphazba beépitésre keriilnek a tér tovabbi
héfogyasztoit ellatéd berendezések, - un. IV Gtem szennyviz kivételi berendezései a szlir6géphazba,
a plusz h6cserél6k, a hészivattyu IV. és a szekunder hétavvezeték inditd elemei.

Az I-Ill Gtemmel egyidében készil az Okmanyiroda és a Polgarmesteri Hivatal h6ellatasat biztositd sze-
kunder h6tavvezeték kozterileti szakasza.

Jelen tervdokumentdcié a Polgarmesteri Hivatal részére elkésziilt szekunder hétavvezeték épileten be-
[Uli részének és a meglév6 gépészeti rendszerek atalakitasanak terveit tartalmazza. Ezen atalakitasok
eredményeként az épliletben az alternativ energiat fogadni- és megfelelé hatékonysaggal felhasznalni
lehet.

1.2 Hdéellatas

1.2.1 A rendelkezésre allé alternativ energia miszaki adatai
A hétavvezeték éplletbe csatlakozé végpontjan rendelkezésre héenergia paraméterei:
TELEN:

- flt6viz térfogatdram 19,35 m%/h

- flit6viz hémérsékletlépcsé 60/50 °C

- csatlakozasi nyomas 45 kPa
Vagyis a rendelkezésre allé6 maximalis flitési teljesitmény 225 kW

NYARON:

- hiit6viz térfogataram 61,00 m*/h

- h(t6viz h6mérsékletlépcsé 7/12°C

- csatlakozasi nyomas 45 kPa
Vagyis a rendelkezésre allé maximalis h(tési teljesitmény 355 kW
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1.2.2 Az épiilet meglévs gépészeti rendszerei
Az épllet téli flitését és nyari h(itését zart rendszer(i, nyomott szivattyus flitG-hiit6rendszer biztositja.
A fltést gaztiizelésli melegviztermel6 kazdnok biztositjak, mig a h(itésre léghtités(i kompakt folyadék-
h(téket épitettek be.

A héleadd egységek dontéen négycsoves fan-coil késziilékek. A raktarakba, vizesblokkokba, némely
kozleked6be acéllemez lapradiatorok keriiltek. A kazanteleprél Gzemel6 hasznalati melegviztermelés
nincs az épiletben.

Az eredeti gépészeti tervek elemzése alapjan az éplilet energiaigényei és a megvaldsult rendszer
hétechnikai jellemz6i:
FUTES:
- beépitett kazanteljesitmény 450 kW
- flit6viz hémérsékletlépcss 80/60 °C
- afan-coil késziilékek Osszteljesitménye
a terven szerepld adatok dsszegzésével 202 kW
- aradiatorok 6sszteljesitménye a terven szerepld
tipusjelolések alapjan katalogusbol vett adatokkal 73 kW

A rendszerbe épitett szivattyuk teljesitményadatai a terveken nem szerepelnek, igy az adatok ellenér-
zését ebbdl a szempontbdl elvégezni nem tudtuk. Az adatokat elemezve a meglévé kazanok Iényege-
sen tulméretezettek.

HUTES:
- beépitett folyadékh(itSk (6ssz)teljesitmény 317 kW
- h(tottviz h6mérsékletlépcsé 7/12 °C

- afan-coil késziilékek 6sszes hiit6teljesitménye
a terven szerepld adatok 6sszegzésével 341 kW

Ezekkel a szamoknal kisebb értékek szamolhatdk a meglévé terveken megadott szivattyu térfogatdram
adata alapjan. Az eltérést az okozhatja, hogy a szivattyut a ténylegesen szamitott h&igényekre mére-
tezték, mig a terven szerepl6 adatok a héleaddk katalégusban megadott adatai. Az adatokat elemezve
a meglévd folyadékhit kivalasztasa a szamitott adatokkal megegyezGen tortént.

A meglévé flités és hiités egymassal sehol sem keveredd, kilon vizkorrel Gizemel.

1.2.3 A rendelkezésre allé6 alternativ energia hasznositasa
Ha az épllet meglévé flitG-hlit6rendszerének adatait 6sszevetjik a rendelkezésre 4all6 alternativ ener-
gia adataival a kovetkez6 megallapitasok teheték:
FUTES:
A rendelkezésre alldé hGenergia
- kapacitdsa csak mintegy 80%-a a szlikségesnek,
- hémérsékletlécsdje alacsonyabb a jelenleginél,
- hémérsékletlépcsdje miatt radidatorokban megfelel6en nem hasznosithatd,

Szent Istvan tér egységeinek ,Szennyvizhd Mtargy” altal el6allitott energiaval torténd ellatasa
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- hémérsékletlépcsdje miatt fan-coil késziilékekben kivaldan hasznosithat,
- kapacitdsa kb. azonos a fan-coil korok igényelte teljesitményigénnyel.

Az el6z6 megallapitasokon tulmenden figyelembe kell venni, hogy a rendelkezésre allé energia hasz-
nositasa a vizkorok szétvalasztasanak sziikségessége miatt csak viz-viz h6cserélén keresztil lehetséges.
Ennek eredménye méretezésiink szerint tovabbi kb. 2 °C h6mérsékletvesztés. Az eredmény 58/48 °C-
os h6mérsékletlépcsd lesz, tovabbra is alkalmas fan-coil kori felhasznalasra.

HUTES:

A rendelkezésre all6 hiitGenergia

- kapacitdsa megegyezik a szlikségessel,

- hémérsékletlécsdje azonos a jelenlegivel,

- hémérsékletlépcsdje miatt fan-coil készlilékekben megfelel6en hasznosithato,

Az el6z6 megallapitasokon tulmenden figyelembe kell venni, hogy a rendelkezésre allé energia hasz-
nositasa a vizkorok szétvalasztasanak sziikségessége miatt csak viz-viz h6cserélén keresztiil lehetséges.
Ennek eredménye méretezésiink szerint tovabbi kb. 2 °C hmérsékletvesztés. Az eredmény 9/14 °C-os
hémérsékletlépcsé lesz, tovabbra is alkalmas fan-coil kéri felhasznalasra.

A rendelkezésre all6 h6mérsékletlépcsk figyelembevételével a fan-coil késziilékek gyartdjaval elvé-
geztettlik a beépitett berendezések hGtechnikai méretezését. Az aldbbi eredményeket kaptuk:

Szent Istvan tér egységeinek ,,Szennyvizhé M(itargy” altal elGallitott energidval torténd ellatasa
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Offer number :
Customer :
Date : 2017.01.05 Project reference : 1234
Win'R 111 2.4.1 Item :

Fan coil units

Selected unit : AWC-A 6031

4-pipe
cooL HEAT

Dry bulb ambient air temperature ( in °C ): 27 20
Hygrometry (in % ) : 50
Entering water temperature { in °C ) : 9 58
Leaving water temperature (in °C ) : 14 48
Percent of glycol {in % ) : 0 0
Air side fouling factor ( in m2.KAW ) : 0
Water side fouling factor ( in m2.K/W ) : 0
Altitude ( inm }: 0
External static pressure (inPa): 0
Supply voltage : 230V/1Ph/50Hz
Selected Speed : V3 V5 ) V4 V3 V2 vi

[ ! ")
COOL
Total cooling capacity (in kW ) 3.237 3.743 3.946 424 4.678
Sensible cooling capacity ( in kW ) 2.308 2.344 2.484 2.834 3.194
Air flow ( in m3/s ) 0.1158 0.1467 0.1608 0.1906 0.2269
Air flow { in m3/h ) 417 528 579.06 686 817
Water flow ( in I/h ) 675.94 675.8 675.81 675.9 675.72
Leaving water temperature ( in °C ) 14 13.8 14 14.4 15
Water PD (in kPa ) 211 21.2 21.5 21.3 216
HEAT
Heating capacity ( in kW ) 3.823 4.104 4,285 4565 4.884
Air flow ( in m3/s ) 0.13 0.16 017 0.21 0.25
Air flow (in m3/h ) 454 574 629.06 745 888
Water flow ( in i/h ) 370.7 371.02 371.22 370.73 370.82
Leaving water temperature ( in °C ) 49.5 483 47.9 47.3 46.5
Water PD (in kPa ) 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3
Sound power level ( dBA ) 43 51 54 56 61

(*) standard fan speeds connection
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Date : 2017.01.05
Win'R 11 2.4.1

Fan coil units

Offer number :
Customer :

Project reference : 1234
Item :

Selected unit : AWC-A 7031

4-pipe
COoOoL HEAT
Dry bulb ambient air temperature (in °C ) 27 20
Hygrometry (in % ): 50
Entering water temperature ( in °C ) : 9 58
Leaving water temperature (in °C ) : 14 48
Percent of glycol { in % ) : 0 0
Air side fouling factor ( in m2.K/WV ) : 0
Water side fouling factor { in m2.K/W ) : 0
Altitude (inm ) 0
External static pressure (inPa): 0
Supply voltage : 230VIMPh/50Hz
Selected Speed : V3 vs( : V4 V3{ } V2 Vi
. . “
CcooL
Total cooling capacity ( in kW ) 3.8M 4.469 4.951 5.568 5.941
Sensible cooling capacity ( in kW ) 2.761 3.202 3.745 4.476 4.849
Air flow ( in m3/s ) 0.1351 0.1679 0.1978 0.2647 0.2841
Air flow ( inm3/h ) 486.23 604.39 712 953 1022.78
Water flow ( in Ith ) 852.64 852.71 852.68 852.71 852.56
Leaving water temperature ( in °C ) 14 135 14 14.6 15
Water PD (in kPa } 12.3 12.3 125 12.6 1.8
HEAT
Heating capacity ( in kW ) 3.763 4.358 4724 5.273 5.746
Air flow (inm3/s ) 0.15 0.18 0.22 0.29 0.31
Air flow (in m3/h ) 528.26 657.42 774 1036 1112.09
Water flow (in I/h ) 409.07 409.28 409.24 409.23 409.56
Leaving water temperature { in °C) 50 48.7 47.9 46.8 45.8
Water PD ( in kPa ) 9.2 9.1 9.6 9.6 10
Sound power level { dBA ) 44 47 54 60 64
{*) standard fan speeds connection
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Az itt kozolt tablazatok adatait 6sszevetve a fan-coil késziilékek meglévé terveken szerepl§ elvart telje-
sitményadataival megallapithatd, hogy azok a megvaltozott hémérsékletlépcsék mellett is tudjak az
elvart teljesitményt mind fltési, mind pedig h(itési tzemben.

1.2.4 A tervezett megoldas

Az épiilet foldszintjén a szekunder kori hétavvezeték (szennyvizhé betdpvezeték) egy kapualjban (nem
a f6bejarat) 1ép az épuletbe. A belsé haldzatot karimapdrral csatlakoztattuk a bedllasra, (ennek sordn
egyuttal anyagvaltas is torténik) majd foldbe fektetve egy foldszinti raktarba vezettik tovabb. Itt alaki-
tottuk ki a fogadasi pontot elzardszerelvénnyel, h6mérékkel és a visszatérd agba épitett szennyfogdval
és iszapfogodval. Ugyanide keriilt a h6mennyiségmérd és egy forditdag arra az esetre, ha az épiilet va-
lamilyen okbdl ideiglenesen a szennyvizhé hasznositdsbdl kizarasra keril, ugyanis a tavvezetéken biz-
tositani kell az allando térfogataramot.

Ezt kdvetben a vezetéket a raktar felett minden szinten meglévé vizesblokkok sarkaban szabadon sze-
relve vezettiik a padlastérbe, ahol a meglévé gépészeti szerelvényezés nagy része és a folyadékh(itdk is
taladlhatok. Szerelés kozben a vizesblokkok meglévé berendezéseinek védelmérdsl gondoskodni kell,
majd a szerelés befejezése és a szlikséges probak elvégzését kdvetGen az eredeti allapotot helyre kell
allitani.

A padlastérben a meglévé szerelvények kdzelében helyezziik el a vizterek szétvalasztasat biztositd hé-
cserélGket: 2 db flitési és 1 db h(tési h6cseld. A szennyvizh§ betapvezeték szempontjabdl (primer ol-
dal) a harom hdcserélét parhuzamosan kapcsoltuk egymashoz a h(tés-fités automatikus
Uzemmadvaltasat biztosito szerelvényezéssel. A kdzponti szennyvizh6hasznositd Gzemallapotatodl flig-
géen ezzel TEL-NYAR lizemet tudtunk biztositani, ennek eredményeként pedig vagy a fiitési, vagy a hi-
tési rendszerben torténik az alternativ energia hasznositdsa.

Tekintettel arra, hogy a primer rendszer télen és nydron kiilénb6z6 térfogatdarammal lizemel, a hidrau-
likai stabilitas biztositasara mind a két Gzemallapotra egy-egy térfogataram korlatozo szerelvény be-
épitését terveztiik.

A hécserél6k szekunder oldalat a fan-coil készilékek aramkoéreinek visszatér6 agaba kotottik. Ezt a hi-
tési oldalon egy hécserélével meg tudtuk oldani, fiitési oldalon azonban égtajak szerinti megosztasban
Uzemelnek a fan-coil késziilékek, ezért ide 2 db h&cserélé beépitését terveztiik. Ezekkel télen meg-
emeljik, nyaron pedig csokkentjik a visszatéré f(itG-, vagy hitétt viz h6mérsékletét.

A hétechnikai adatok elemzése soran megallapitottuk, hogy hiités esetén kiegészité h(itésre nincs
szlikség. A hGcserél6 kotését ugy terveztiik, hogy a meglévd folyadékh(iték lizemét ne befolydsolja.
Szennyvizh6 kimaradds esetén a meglévé rendszer valtozatlan médon lGizemelhet tovabb. Szennyvizhé
hasznositds idején a folyadékh(téket célszerii Gzemen kivil helyezni, de barmikor
Uzembehelyezhetdk.

A hétechnikai adatok elemzése alapjan azonban flités esetén kiegészité flitésre is sziikség lehet, vagyis
a kazanok a szennyvizh$ hasznositasa mellett sem helyezhet6k tizemen kivil. (A meglévd két kazan
kozul a vezérkazant kell tovdbbra is izemben tartani, mig a kdvetS kazdn az atalakitasokat kévetSen
ledllithatd.) Ezt a meglévd oszto-gylijté atalakitasaval tudtuk biztositani. A fan-coil korok jelenlegi le-
agazasait a meglév6 haromjaratu szelepekkel parhuzamosan beépitett atkotdszakaszokkal kettSs be-
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keverd kapcsolasuva alakitottuk. Ennek eredményeként a kazankortdl eltéré hémeérsékletlépcsdt tu-
dunk biztositani a fan-coil kérokben, a kazdnoldal csak a szennyvizhd kiegészitéjeként Gzemel, kell6
mértékben emeli az el6remend h6mérsékletet, mikbzben a mindenkor rendelkezésre all6 alternativ
energiamennyiség hasznosul.

Az el6z6ekben részletezett atalakitasi munkakat a meglévé rendszerek legkisebb atalakitasaval tervez-
tuk. Ezért

- arendszer hidraulikai felépitésén nem valtoztattunk,

- megtartottuk az allandé térfogatdramu Gizemet,

- abeépitett atkétGvezeték révén a meglévd tizemallapot barmikor visszaallithatd.

Megbizasunk kiterjedt a rendszer hidraulikai ellenGrzésére is. Ennek eredményét beszabalyozasi terve-
inkben rogzitettik. A beszabalyozasi tervben szerepeltetett helyiségazonositék a 2009.04.14-én kelt
flitési-h(itési tervekben szereplGkkel azonosak. A meglévé rendszerbe épitett fan-coil késziilékek hid-
raulikai beszabalyozast lehet6vé tevd beszabalyozd szelepet sehol sem tartalmaztak. Ezt potolni sziik-
séges. A szamitasnal ezt figyelembe vettiik, a kv. kiirasban szerepeltettiik.

A szamitasok azt mutattdk, hogy a meglévé szivattyupark az Ujonnan tervezett 10 °C-os hémérséklet-
lépcs6hoz tartozd térfogatdaramok mellett, a valtozatlan keresztmetszet(i csGvezeték haldzat megno-
vekvé ellenallasat ellensulyozni nem tudja. Ezen a h6mérsékletlépcsén beviheté hémennyiség 170 kW.
Ezzel a meglévd rendszer maximalis ,,h6nyel§” képességét kihaszndltuk. A még ezekutdn is fennmara-
do héigény poétlasara iteraciot kovet6en megallapitottuk, hogy a rendszert 61/48 °C-os h6mérséklet-
lépcsével kell izemeltetni ahhoz, hogy a meglévd szivattylparkot és a szabalyozdkori szerelvényeket
cserélni ne kelljen. Ezt a minimalis tobblethdigényt az izemben tartott kazanokkal biztositjuk.

A radiatoros kort az atalakitdsok nem érintik. Ebben a szennyvizh$ a rendelkezésre allé h6mérséklet
mellett nem hasznosithatd. Erre a kdrre beszabalyozasi terv nem késziilt.

Ugyanezt az ellenérzést hiitési Gizemre is elvégezve megallapitottuk, hogy a meglévd f6kori szivattyu
jelenleg is el tudja ellatni méretezési allapoton a feladatat. Cseréjére sziikség nincs.

Az alapadatok k6zott mar emlitettik, hogy a tdvvezeték csatlakozasi nyomasa 45 kPa. Ez olyan kicsi ér-
ték, amellyel a feladat nem megoldhatd a nagy hékozponti tavolsagok miatt. A kérdés rendezésére a
tavvezetéki tervezbvel felvettlik a kapcsolatot. Az egyeztetések eredményeként (2017.03.31-én kelt
KIPTERV levél) hiitési tzemmaodban 120 kPa, flitési lzemmaddban pedig 60 kPa lett a csatlakozasi nyo-
mas.

Szemrevételezéssel feliilvizsgaltuk a meglévd kazanparkot és az annak részét képezé automatikarend-
szert. Egyeztettiink az eredeti szallitoval (Viessmann Hungary Kft. Miklai Tibor). Nyilvantartasuk szerint
a leszallitott automatikarendszer alkalmas

- egy vezérkazan és egy kovetSkazan lizemeltetésére, az el6remend flitéviz hémérsékletének

el6szabalyozasara,

- akazanok visszatéré oldalanak védelmére, és

- 3 dbid6jarasfliggs szabalyozasi kor mikodtetésére.
A szennyvizhé héhasznositasra jelen tervekben szereplé megoldasok mellett a meglévé automatika-
rendszer atalakitasok nélkll tovabbra is alkalmas az eredetileg tervezett feladatok végrehajtasara.
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1.2.5 Szereléstechnologia
A tervezett f(itési-h(itési haldzat
- foldbe fektetett része a hétavvezetékkel azonos minGségl el6re hészigetelt mlanyagcsé
el6regyartott idomokkal,
- az éplleten beliil haladd részek pedig hegesztett kiviteld PP csdvek, el6regyartott idomokkal.

A vezetékek megfogasara tipus csétartdkat és csébilincseket, valamint fliggeszt&ket kell hasznalni, me-
lyek horganyzott kivitelliek. A fliggeszt6elemek az épiiletszerkezetekben csavarkotéssel rogzitheték.
Ezeken a csGvezetékeket rezgésszigetel§ betétekkel szerelt bilincsekkel, nyomott ,,rugéra” szerelt ke-
reszttartokkal kell alatamasztani, vagy ez utébbiakon fliggeszteni.

A fodémeken atvezetett vezetékek kornyezetét a fodémekre elGirt Th értékl anyagok beépitésével kell

helyredllitani. A tlzszakaszokon &atvezetett, mianyagbdl késziilt csatornavezetékek tlizvédelmi
zardelemeket kapnak.

A héldzatot teljes hosszaban AF/T-Armaflex hészigeteléssel hészigetelni kell.

Valamennyi gépészeti dtvezetés kornyékét az attort szerkezet tlizallésagdnak megfelel6 hatarértékd
szerkezettel kell helyreallitani.

A nagyobb teljesitmény(i gépek (szivattyuk) bekotésénél gumikompenzatorokat, a fan-coil késziilékek
és szell6z6berendezések bekotésénél pedig flexibilis bekot6csoveket terveztiink. A halézat
hétagulasanak felvételét a nyomvonal megfelel6 kialakitasaval biztositottuk.

13 Kérnyezetvédelem

A kornyezethaszndlatot gy kell megszervezni, hogy a legkisebb mérték( kornyezetterhelést és igény-
be-vételt idézze el6, megelGzze a kdrnyezetszennyezést, és kizarja a kornyezetkarositast. Minden te-
vékeny-séget a kdrnyezeti elemek kiméletével, takarékos haszndlatdval, tovabba a hulladékkeletkezés
csokken-tésével, a természetes és elGallitott anyagok visszaforgatasara és Ujrafelhasznalasara tore-
kedve kell végezni. A tevékenységet végz8 minden esetben koteles betartani a vonatkozé kérnyezet-
védelmi jogszabalyok valamint a szolgaltatd Kérnyezetvédelmi Szabalyzatanak elGirdsait. A munkateri-
leten folyd szerelési munkak soran, fokozottan tgyelni kell a kérnyezetvédelmi elGirasok betartasara.

Légszennyezés tekintetében: a 306/2010 (XII. 23.) korm. sz. rendelet a levegé védelmével kapcsolatos
egyes szabdlyokrdl — szerint kell eljarni. A telephelyen légszennyez6 pontforras nem létesdl.

A kivitelezés soran keletkezs veszélyes hulladékokra a 225/2015 /VIIl.7. Korm. sz. rendelet vonatkozik.
A hulladékgazdalkodast 2012. évi CLXXXV Torvény (a hulladékgazdalkodasrdl) szerint, a 44/2000. (XII.
27) EUM rendelet (a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, il-
letve tevékenységek részletes szabalyairdl) szerint és a 225/2015. (VIII.7.) Korm. sz. rendelet (a veszé-
lyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl) szerint kell végezni.

A zaj-és rezgésvédelem 284/2007. (X. 29.) Korm. és a 93/2007. (XII. 18.) KVVM rendelet szerint.

1.9 Szavatossagi elGirasok
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A 97/2014 (lll.25.) sz. kormanyrendelet pontositia a jotallasi kotelezettségekre vonatkozd
jogszabdlyokjat. A jelen dokumentdcidban érintett szerkezetekre az aldbbi kotelez6 al-kalmassagi id6
érvényes:

- A kotelezd alkalmassagi id6 10 év a beépitett nagyértékl gépi berendezések esetében: szivattyuk,
ven-tilatorok, légkezel6k, héleaddk, tagulasi tartdlyok, kaloriferek, hGcserél6k, egyéb szerelvények,
cs6veze-tékek.

- A kotelez6 alkalmassagi id6 5 év: nincs ilyen berendezés

Az éplletet hasznald szervezeti egység(ek) a rendeltetésszer( hasznalatrdl és karbantartasrdl kote-
les(ek) gondoskodni. Ennek elmulasztasa a szavatossagi igény érvényesités lehetGségének elvesztését
vonja maga utan.

1.10  Altalanos palyazati feltételek
Jelen tervben specifikalt berendezések, szerelvények, anyagok egy miszaki szinvonalat hataroznak
meg. Azok egyenértékl termékekkel kivalthatok. A beépitend6 anyagokat, szerelvényeket, berendezé-
seket MegrendelGvel vagy képviselGjével minden esetben jéva kell hagyatni, de a rendszerek (izemsze-
rd muakodéséért a Vallalkozé a felelés. Az alkalmazott anyagok, szerelvények, berendezések
gyartomlivi elGirasait be kell tartani. Az alkalmazandoé anyagokat, berendezéseket a gyartok altal elGirt
szerszamokkal kell szerelni és ellenGrizni.

A beépitett termékeknek rendelkeznilk kell minden olyan miné&sitéssel, melyet az érvényes szabva-
nyok és a hatdsagok elGirnak.

A megadott versenyarnak tartalmaznia kell minden hatdsagi atadas koltségét. Vallalkozdnak garanciat
kell vdllalnia a kivitelezett rendszer hatdsagi, mdszaki és Ulzemviteli megfelelGsségéért
teljeskoriséggel.

Ez az épliletgépészeti tervdokumentacid kizardlag a kozmdi, épitész, belsGépitész, statikus, erds- és
gyengearam tervdokumentdacidval egyltt érvényes és azokkal egyiitt kezelendé.
A tervlapok egy egységként kezelend6k a miszaki leirassal és a koltségvetés kiirassal. Ha ezek kozott

ellentmondds van annak egyértelmdsitését tervez6tdl kell kérni.

A helyszinen minden esetben ellendrizni kell a cs6vezetékek szerelhet6ségét, a gépek, berendezések
el-helyezhetdségét.

A falakon, fédémeken torténd attorések és azok visszajavitasa a gépész kivitelezs koltsége és feladata.

Budapest, 2017. janius 22.

Készitette:

PAVLICS KAROLY
épgép. vez. tervezd
GT-01-0620
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KT. GEP-2 TERVJEGYZEK

e KT.GEP-2.1
e KT.GEP-2.2/M1
e KT.GEP-2.3/M1
e KT.GEP-2.4
e KT.GEP-2.5
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