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KT. GÉP‐0 TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 36.§-a, az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet, az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, a hulladékgaz-
dálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékeny-
ségekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997 (XII.29.) KTM rendelet 
2. sz. melléklete, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvény 21. § (3) bekezdése, a 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelettel érvénybe léptetett OTÉK (36/2002 
(III.7.) és 211/2012 (VII.30.) kormányrendeletekkel módosítva), valamint a 28/2011. (IX. 6.) számú BM 
rendelettel érvénybe léptetett OTSZ alapján kijelentjük, hogy a tárgyi létesítmény tervdokumentációjá-
nak készítése során az érvényes hatósági előírásokat és az országos szabványokat, helyi előírásokat be-
tartottuk, a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezésére nincs szükség. 

 

Alulírott tervező nyilatkozom, hogy az általam tervezett munkarész épületgépészeti műszaki megoldásai 
megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 31. § (1), (2), és (4) bekez-
désében meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelmények-
nek, valamint az eseti hatósági előírásoknak, 
- a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges, 
- a vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő műszaki megoldás alkalmazása nem szükséges, 
- A kivitelezési terv az építési engedélyezési terv összhangban vannak, a kivitelezési terv nem tartalmaz 
építési engedélyköteles módosításokat, 
- A kivitelezési dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor köz-
reműködésével készült, 
- A 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet 4. § (3) és (4) bekezdése alapján a tervdokumentáció a műszaki 
teljesítményigazoláshoz szükséges elvárt műszaki teljesítményeket a betervezett, egyértelműen beazono-
sítható építési termékek esetében pontos típusmegjelöléssel, vagy a termék műszaki teljesítményét rögzí-
tő szabvány megjelölésével, az egyedi építési termékek esetében pedig a termékek műszaki specifikáció-
jának részletes ismertetésével tartalmazza. 
 

A tervezett létesítmény műszaki megoldásai megfelelnek az Étv. 31. § (4) bekezdés a)-d) pontjában meg-
határozott követelményeknek illetve a dokumentációban említett rendeleteknek, szabályzatoknak és 
szabványoknak, az OTÉK és OTSZ rendelkezéseinek, ezért a terv szerint kivitelezett létesítmény a bizton-
ságos munkavégzés és üzemeltetés tárgyi feltételeit biztosítja a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvény és annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MÜM rendelet alapján. 

A létesítmény rendeltetése: Vásárcsarnok és Kulturális rendezvényközpont. 

Az elkészült tervdokumentáció az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 
(OTSZ), a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény, valamint a veszélyes 
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet 
előírásainak megfelel. 

 

A tervező az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 
(VII.11.) Kormány rendelet alapján tervezői jogosultsággal rendelkezik. 

 

A tervezés feladatai, épületgépész: az építész által megadott tervrajzok, illetve a beruházó műszaki igé-
nyei alapján a létesítmény épületgépészeti rendszereinek megtervezése. 
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A létesítménybe betervezett berendezések, ill. anyagok környezetre káros, szennyező anyagokat nem tar-
talmaznak és az ÉMI által kiadott érvényes megfelelőségi bizonyítványokkal rendelkeznek. 
 

 

Budapest, 2017. június 22. 

  

                                                                                        
Készítette:    

                  ……………………………… 

        PAVLICS KÁROLY 

                                  épgép. vez. tervező 

                                                                               GT 01-0620 
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1.1 Előzmények 

Budapest IV. kerület önkormányzata a Bp. IV. Szent István tér közelében található létesítmények 

(Polgármesteri Hivatal, Okmányiroda – Kormányhivatal és az új Újpesti Piac) alternatív fűtési és hűtési 

energiával való ellátását tervezi. Ennek keretében a hőenergia előállítására nagyteljesítményű víz-víz 

hőszivattyú gépház ház kerül telepítésre a szennyvíz közcsatornában áramló nagymennyiségű, magas 

hőtartalommal rendelkező szennyvíz hőjének hasznosítására. A gépház a Szent István téren, térszint 

alatti kialakítású lesz. 

 

A Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda a Szent István téri gépházból kapja távvezetéken, az 

épületekben lévő kazánházakba, hűtőgépházakba csatlakozva a hő- ill. a hűtési energiát, míg az új 

piac területén hőszivattyús gépház létesül, ezért ide a technológiai víz érkezik, távvezetéken. 

 

A létesítmény négy ütemben valósul meg: 
- I - II. ütem az új piac épületben létesülő hőszivattyús gépház. 

- III. ütem a Szent István téren létesülő térszint alatti gépház: - benne az I-II-III ütem kiszolgálását biz-

tosító szennyvíz kivételi mű, szűrőgépház és a hozzátartozó hőcserélő telep, - az Okmányiroda és a 

Polgármesteri Hivatal hőszükségletét ellátó hőszivattyú és a szekunder hőtávvezeték indító elemei, 

- valamint az új piac épületbe kerülő hőszivattyú telep ellátását adó primer távvezeték induló állo-

mása. 

- IV. ütem a Szent István téren megvalósult térszint alatti gépházba beépítésre kerülnek a tér további 

hőfogyasztóit ellátó berendezések, - un. IV ütem szennyvíz kivételi berendezései a szűrőgépházba, 

a plusz hőcserélők, a hőszivattyú IV. és a szekunder hőtávvezeték indító elemei. 

 

Az I-III ütemmel egyidőben készül az Okmányiroda és a Polgármesteri Hivatal hőellátását biztosító sze-

kunder hőtávvezeték közterületi szakasza.  

 

Jelen tervdokumentáció az Okmányiroda részére elkészült szekunder hőtávvezeték épületen belüli ré-

szének és a meglévő gépészeti rendszerek átalakításának terveit tartalmazza. Ezen átalakítások eredmé-

nyeként az épületben az alternatív energiát fogadni- és megfelelő hatékonysággal felhasználni lehet. 

 

 

1.2 Hőellátás 

1.2.1 A rendelkezésre álló alternatív energia műszaki adatai 

A hőtávvezeték épületbe csatlakozó végpontján rendelkezésre hőenergia paraméterei: 

TÉLEN: 

- fűtővíz térfogatáram                                                               12,90 m
3
/h 

- fűtővíz hőmérsékletlépcső                                                     60/50 °C 

- csatlakozási nyomás                                                                15 kPa 

 

Vagyis a rendelkezésre álló maximális fűtési teljesítmény     150 kW 

 

NYÁRON: 

- hűtővíz térfogatáram                                                               56,75 m
3
/h 

- hűtővíz hőmérsékletlépcső                                                      7/12 °C 

- csatlakozási nyomás                                                                15 kPa 

 

Vagyis a rendelkezésre álló maximális hűtési teljesítmény     330 kW 
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1.2.2 Az épület meglévő gépészeti rendszerei 

Az épület  téli fűtését és nyári hűtését zárt rendszerű, nyomott szivattyús fűtő-hűtőrendszer biztosítja. 

A fűtést gáztüzelésű melegvíztermelő kazánok biztosítják, míg a hűtésre léghűtésű kompakt folyadék-

hűtőt építettek be.   

 

A hőleadó egységek döntően négycsöves fan-coil készülékek.  A raktárakba, vizesblokkokba, némely 

közlekedőbe  acéllemez lapradiátorok kerültek. A használati melegvíztermelés pedig indirekt fűtésű tá-

rolóval történik.  

 

Az eredeti gépészeti tervek elemzése alapján az épület energiaigényei és a megvalósult rendszer 

hőtechnikai jellemzői: 

FŰTÉS: 

- beépített kazánteljesítmény                                                            330 kW 

- fűtővíz hőmérsékletlépcső                                                              80/60 °C 

- a fan-coil készülékek összteljesítménye 

a terven szereplő adatok összegzésével                                        392 kW 

- a radiátorok összteljesítménye a terven szereplő 

típusjelölések alapján katalógusból vett adatokkal                       73 kW 

- az indirekt tároló összteljesítménye a terven szereplő 

típusjelölés alapján katalógusból vett adattal                                74 kW 

 

Ezeknél a számoknál kisebb értékek számolhatók a meglévő terveken megadott szivattyúk térfogat-

áram adatai alapján.  

 

- a fan-coil készülékek        (13,5 m
3
/h)                                            314 kW 

- a radiátorok                      (4,2 m
3
/h)                                                97 kW 

- az indirekt tároló  NL szám alapján szükséges  

többletteljesítménye kazánkiválasztáshoz  (5 m
3
/h)                    35 kW 

 

Az eltérést az okozhatja, hogy a szivattyúkat a körönként ténylegesen számított hőigényekhez köze-

lebbi adatokra választották. 

 

Ezeket az adatokat összeadva a kiadódó összeg még mindig nagyobb a meglévő kazánkapacitásnál. Az 

indirekt tároló adatait visszaellenőrizve azt találtuk, hogy a valóban ennyi. A további köröket a mara-

dék kazánkapacitás arányában visszaszámolva adódott: 

 

- a fan-coil készülékek                                                                         225 kW 

- a radiátorok                                                                                         70 kW 

- az indirekt tároló  NL szám alapján szükséges  

többletteljesítménye kazánkiválasztáshoz                                      35 kW 

 

Ez összesen 330 kW, atovábbiakban ezeket az értékeket tekintettük az épület méretezési alapadatai-

nak, bár ebben is lehet tartalék, ugyanis nem valószínű, hogy az épület méretezési hőigénye valamivel 

ne lenne kevessebb, mint a beépített kazánkapacitás. 
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Mindenesetre a meglévő kazánok kiválasztása a vonatkozó irányelvek alapján körültekintően, a túlmé-

retezéstől tartózkodva történt.  

 

HŰTÉS: 

- beépített folyadékhűtő teljesítmény                                               349 kW 

- hűtöttvíz hőmérsékletlépcső                                                           7/12 °C 

- a fan-coil készülékek összes hűtőteljesítménye 

a terven szereplő adatok összegzésével                                        323 kW 

 

Ezekkel a számoknál kb. megegyező értékek számolhatók a meglévő terveken megadott szivattyú tér-

fogatáram adata alapján. Az  adatokat elemezve a meglévő folyadékhűtő kiválasztása a számított ada-

tokkal megegyezően történt. 

 

A meglévő fűtés és hűtés egymással sehol sem keveredő, külön vízkörrel üzemel. 

 

 

1.2.3 A rendelkezésre álló alternatív energia hasznosítása 

Ha az épület meglévő fűtő-hűtőrendszerének adatait összevetjük a rendelkezésre álló alternatív ener-

gia adataival a következő megállapítások tehetők: 

FŰTÉS: 

A rendelkezésre álló hőenergia 

-  kapacitása csak mintegy 65%-a a szükségesnek, 

-  hőmérsékletlécsője alacsonyabb a jelenleginél, 

- hőmérsékletlépcsője miatt radiátorokban megfelelően nem hasznosítható, 

- hőmérsékletlépcsője miatt az indirekt tároló fűtésére alkalmatlan, 

- nyáron fűtőközeg HMV termelésre nem áll rendelkezésre, 

- hőmérsékletlépcsője miatt fan-coil készülékekben kiválóan hasznosítható, 

- a rendelkezésre álló kapacitás kisebb, mint a fan-coil kör teljesítményigénye. 

 

Az előző megállapításokon túlmenően figyelembe kell venni, hogy a rendelkezésre álló energia hasz-

nosítása a vízkörök szétválasztásának szükségessége miatt csak víz-víz hőcserélőn keresztül lehetséges. 

Ennek eredménye méretezésünk szerint további kb. 2 °C hőmérsékletvesztés. Az eredmény 58/48 °C-

os hőmérsékletlépcső lesz, továbbra is alkalmas fan-coil köri felhasználásra. 

 

HŰTÉS: 

A rendelkezésre álló hűtőenergia 

-  kapacitása megegyezik a szükségessel, 

-  hőmérsékletlécsője azonos a jelenlegivel, 

- hőmérsékletlépcsője miatt fan-coil készülékekben megfelelően hasznosítható, 

 

Az előző megállapításokon túlmenően figyelembe kell venni, hogy a rendelkezésre álló energia hasz-

nosítása a vízkörök szétválasztásának szükségessége miatt csak víz-víz hőcserélőn keresztül lehetséges. 

Ennek eredménye méretezésünk szerint további kb. 2 °C hőmérsékletvesztés. Az eredmény 9/14 °C-os 

hőmérsékletlépcső lesz, továbbra is alkalmas fan-coil köri felhasználásra. 

 

A rendelkezésre álló hőmérsékletlépcsők figyelembevételével a fan-coil készülékek gyártójával egyez-

tettünk. A beépített berendezések gyártása időközben megszűnt, a megváltozott hőmérsékletlépcsők-

re a gyártó a készülékek új teljesítményeit nem tudta megadni. Más termékek adatai alapján azonban 
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úgy becsüljük, hogy a hűtési teljesítményváltozás nem lesz számottevő. Fűtési oldalon ez a becslés már 

nehezebb kérdés. Felelősséggel ezt nem is tudtuk megtenni. Viszont tekintettel arra, hogy a rendelke-

zésre álló fűtési kapacitás eleve kicsi, mindenképpen olyan rendszer kialakítására van szükség, amely a 

kazánüzem igénybevételével alkalmas az előremenő víz hőmérsékletének emelésére, miközben  

hőhasznosítás is történik. 

 

 

1.2.4 A tervezett megoldás 

Az épület pinceszintjén a szekunder köri hőtávvezeték (szennyvízhő betápvezeték) egy raktárban lép 

az épületbe. A belső hálózatot karimapárral csatlakoztattuk a beállásra. Ennek során egyúttal anyag-

váltás is történik. A belépési ponton elzárószerelvényt hőmérőket és a visszatérő ágba szennyfogó és 

iszapfogó elhelyezését terveztük. Ugyanide került a hőmennyiségmérő és egy fordítóág arra az esetre, 

ha az épület valamilyen okból ideiglenesen a szennyvízhő hasznosításból kizárásra kerül, ugyanis a táv-

vezetéken biztosítani kell az állandó térfogatáramot. 

 

Ezt követően a vezetéket a raktár szellőzővezetékei alatt  szabadon szerelve vezettük a minden szinten 

ismétlődő  ffi vizesblokk vizelde helyiségébe. Ez a helyiség határos egy központi aknával, amelyben a 

meglévő tervek szerint elegendő hely áll rendelkezésre két további vezeték elhelyezésére. Ehhez min-

den szinten a meglévő vizeldéket le kell szerelni, majd a falazatot az ágvezetékezés felett ki kell bonta-

ni, így biztosítva az új vezetékek beemelését és szerelését. Eközben a meglévő vezetékezés mechnikai 

védelméről gondoskodni kell. A szerelés befejezése  és a szükséges próbák elvégzését követően a vi-

zeldékben az eredeti állapotot helyre kell állítani.  

 

A IV. emeleten kilépve az aknából a tervezett szennyvízhő betápvezetéket a födém alatt a szomszédos 

kazánházba vezetjük.  

 

Itt helyezzük el a vízterek szétválasztását biztosító hőcserélőket: 1 db fűtési és 1 db hűtési hőcselő. A 

szennyvízhő betápvezeték szempontjából (primer oldal) a két hőcserélőt párhuzamosan kapcsoltuk 

egymáshoz automatikus üzemmódváltást biztosító szerelvényezéssel.  A központi 

szennyvízhőhasznosító üzemállapotától függően ezzel TÉL-NYÁR üzemet tudtunk biztosítani, ennek 

eredményeként pedig vagy a fűtési, vagy a hűtési rendszerben történik az alternatív energia hasznosí-

tása.  

 

Tekintettel arra, hogy a primer rendszer télen és nyáron különböző térfogatárammal üzemel, a hidrau-

likai stabilitás biztosítására mind a két üzemállapotra egy-egy térfogatáram korlátozó szerelvény be-

építését terveztük. 

 

A hőcserélők szekunder oldalát a fan-coil készülékek áramköreinek visszatérő ágába kötöttük. Vagyis  

ha alacsony a körben a visszatérő hőmérséklet, akkor télen felfűtjük, nyáron pedig lehűtjük a visszaté-

rő fűtő-, vagy hűtöttvizet.  

 

A hőtechnikai adatok elemzése során megállapítottuk, hogy hűtés esetén kiegészítő hűtésre nincs 

szükség. A hőcserélő kötését úgy terveztük, hogy a meglévő folyadékhűtő üzemét ne befolyásolja. 

Szennyvízhő kimaradás esetén a meglévő rendszer változatlan módon üzemelhet tovább. Szennyvízhő 

hasznosítás idején a folyadékhűtő üzemen kívül helyezhető. 

 

A hőtechnikai adatok elemzése alapján azonban fűtés esetén kiegészítő fűtésre is szükség lehet. Szá-

mításaink szerint a meglévő kazánok közül csak az egyik követő kazán helyezhető üzemen kívül. Ezt a 
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meglévő osztó-gyűjtő átalakításával tudtuk biztosítani. A fan-coil kör meglévő leágazását egy háromjá-

ratú szelep beépítésével kettős bekeverő kapcsolásúvá alakítottuk. Ennek eredményeként a kazánkör 

mindig csak a szennyvízhő kiegészítőjeként üzemel, a kellő mértékben emeli az előremenő hőmérsék-

letet, miközben a mindenkor rendelkezésre álló alternatív energiamennyiség hasznosul. 

 

Az előzőekben részletezett átalakítási munkákat a meglévő rendszerek legkisebb átalakításával tervez-

tük. Ezért  

- a rendszer hidraulikai felépítésén nem változtattunk, és  

- megtartottuk az állandó térfogatáramú üzemet. 

 

Megbízásunk kiterjedt a rendszer hidraulikai ellenőrzésére is. Ennek eredményét beszabályozási terve-

inkben rögzítettük. A beszabályozási tervben szerepeltetett helyiségazonosítók a 2000.05.31-én kelt 

fűtési-hűtési tervekben szereplőkkel azonosak.   A meglévő rendszerbe épített fan-coil készülékek hid-

raulikai beszabályozást lehetővé tevő beszabályozó szelepet sehol sem tartalmaztak. Ezt pótolni szük-

séges. A számításnál ezt figyelembe vettük, a kv. kiírásban szerepeltettük.   

 

A számítások azt mutatták, hogy a fan-coil körben fűtési üzemben a meglévő szivattyúpark az újonnan 

tervezett 10 °C-os hőmérsékletlépcsőhöz tartozó térfogatáramok mellett, a változatlan keresztmetsze-

tű csővezeték hálózat megnövekvő ellenállását ellensúlyozni nem tudja. Ezen a hőmérsékletlépcsőn 

bevihető hőmennyiség 210 kW. 2017. júniusában KIPTERV-el folytatott levelezés alapján a korábban 

rendelkezésre álló 12,9 m
3
/h szennyvízhő mennyiséget 5 m3/h-val megemeltük.   Ezzel a meglévő 

rendszer maximális „hőnyelő” képességét kihasználtuk. A még ezekután is fennmaradó hőigény pótlá-

sára iterációt követően megállapítottuk, hogy a rendszert 61/48 °C-os hőmérsékletlépcsővel kell üze-

meltetni ahhoz, hogy a meglévő szivattyúparkot és a szabályozóköri szerelvényeket cserélni ne kelljen. 

Ezt a minimális többlethőigényt az üzemben tartott kazánokkal biztosítjuk.   

 

Felmerülhet a kérdés, miért nem egyszerű szivattyúcserét alkalmazunk. Ezt a lehetőséget is megvizs-

gáltuk, azonban a méretezési adatok szerint elsősorban az alapvezetékben, de másutt is, olyan mér-

tékben növekszik vízsebesség, amely már kívül esik a fűtési rendszerek sebességtartományán.   

 

A radiátoros és a HMV kört az átalakítások nem érintik. Ezekben a szennyvízhő a rendelkezésre álló 

hőmérséklet mellett nem hasznosítható. Ezekre a körökre beszabályozási terv nem készült. 

 

Ugyanezt az ellenőrzést hűtési üzemre is elvégezve megállapítottuk, hogy a meglévő főköri szivattyú 

jelenleg sem tudja ellátni méretezési állapoton a feladatát. Itt is elsősorban az alapvezeték szűk volta 

okozza a problémát. A teljes csővezetéki nyomásveszteség mintegy 40%-a erre a szakaszra esik. Itt más 

lehetőséget nem láttunk, mint a szivattyúcserét. Ezt a kv. kiírás opciós tételei között szerepeltettük. Er-

re az adott lehetőséget, hogy a kritikus részen a hűtött víz sebessége még éppen a hűtési rendszerek-

ben elfogadható érték közelében van. 

 

A probléma elvileg kezelhetőnek tűnik alapvezeték cserével is. A meglévő DN125 méretű vezetéket 

DN150 méretűre kell növelni. Az opciós tételek között ezt is szerepeltettük. 

 

Az alapadatok között már említettük, hogy a távvezeték csatlakozási nyomása 45 kPa. Ez olyan kicsi ér-

ték, amellyel a feladat nem megoldható a nagy hőközponti távolságok miatt. A kérdés rendezésére a 

távvezetéki tervezővel felvettük a kapcsolatot.  Az egyeztetések eredményeként (2017.03.31-én kelt 

KIPTERV levél) hűtési üzemmódban 80 kPa, fűtési üzemmódban pedig 25 kPa lett a csatlakozási nyo-

más. 
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Szemrevételezéssel felülvizsgáltuk a meglévő kazánparkot és az annak részét képező automatikarend-

szert. A meglévő automatikarendszer alkalmas 

- egy vezérkazán és két követőkazán üzemeltetésére, az előremenő fűtővíz hőmérsékletének 

előszabályozására,  

- a kazánok visszatérő oldalának védelmére,  

- 1 db HMV kör direkt fűtésére, 

- 2 db időjárásfüggő szabályozási kör működtetésére és  

- 1 db FC kör direkt fűtésére. 

A szennyvízhő hőhasznosításra jelen tervekben szereplő megoldások mellett a meglévő automatika-

rendszer egy további időjárásfüggő szabályozási körrel való bővítés mellett alkalmas a tervezett felada-

tok végrehajtására. 

 

 
 

1.2.5 Szereléstechnológia 

A tervezett fűtési-hűtési alap- és felszállóvezetékek az MSZ 29-86 szerinti A37 minőségű acélból ké-
szült varratnélküli csövek, szabadon szerelve, hegesztett kötésekkel. A hegesztési varratokat R4 hf mi-
nőségben kell készíteni. A vezetékek 57 mm külső átmérőig helyszínen készített-, efelett előregyártott 
idomokkal szerelendők.  
 
A vezetékek megfogására típus csőtartókat és csőbilincseket, valamint függesztőket kell használni, me-
lyek horganyzott kivitelűek. A függesztő elemek az épületszerkezetekben csavarkötéssel rögzíthetők. 
Ezeken a csővezetékeket rezgésszigetelő betétekkel szerelt speciális hűtési bilincsekkel, nyomott „ru-
góra” szerelt kereszttartókkal kell alátámasztani, vagy ez utóbbiakon függeszteni.  
 
A vezetékeket 

-   rozsdamentesítés ill. felületelőkészítés /Bo/ után 

-   kétszeri alapmázolással /Plumbin / és a teljes nyomvonalon 

- átmérőtől függően 20-45 mm vtg. égve nem csepegő, halogénmentes, zártcellás, a hűtési veze-

tékeknél páradiffúzióra is méretezett csőhéjjal hőszigetelni kell; A külső térbe kerülő vezetékek 

esetében a hőszigetelés alá elektromos (elektromos tervek) kísérőszál fűtés kerül, a hőszigetelt 

felületeket pedig alulemezzel burkolni is kell.  

 

Valamennyi gépészeti átvezetés környékét az áttört szerkezet tűzállóságának megfelelő határértékű 

szerkezettel kell helyreállítani.  

 

A nagyobb teljesítményű gépek (szivattyúk) bekötésénél gumikompenzátorokat, a  fan-coil készülékek 

és szellőzőberendezések bekötésénél pedig flexibilis bekötőcsöveket terveztünk. A hálózat 

hőtágulásának felvételét a nyomvonal megfelelő kialakításával biztosítottuk. 

 

 

 

1.2.6 Opcionális munkák. 

A tervezett alternatív energiahasznosítás mellet is az épület tulajdonosa, használója a meglévő hűtési 

rendszert üzemben kívánja tartani. A meglévő folyadékhűtő 2000-ben került beépítésre, R22 hűtőkö-

zeggel üzemel. Ahhoz, hogy a hűtőrendszer továbbra is megfelelő biztonsággal és a környezetvédelmi 

követelményeknek eleget téve üzembe tartható legyen, két megoldás lehetséges: 
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- a folyadékhűtő nagyjavítása, amelynek során a hűtőközeg cseréje is megtörténik a megfe-

lelő minőségű közeg felhasználásával, 

- a berendezés cseréje a meglévővel azonos teljesítményűre. 

Ezen munkák elvégzésére a kv. kiírásban opciós tételeket szerepeltettünk. 

 

1.3 Környezetvédelem 

A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igény-

be-vételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, és kizárja a környezetkárosítást. Minden te-

vékeny-séget a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés 

csökken-tésével, a természetes és előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására töre-

kedve kell végezni. A tevékenységet végző minden esetben köteles betartani a vonatkozó környezet-

védelmi jogszabályok valamint a szolgáltató Környezetvédelmi Szabályzatának előírásait. A munkaterü-

leten folyó szerelési munkák során, fokozottan ügyelni kell a környezetvédelmi előírások betartására. 

 

Légszennyezés tekintetében: a 306/2010 (XII. 23.) korm. sz. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos 

egyes szabályokról – szerint kell eljárni. A telephelyen légszennyező pontforrás nem létesül. 

 

A kivitelezés során keletkező veszélyes hulladékokra a 225/2015 /VIII.7. Korm. sz. rendelet vonatkozik. 

A hulladékgazdálkodást 2012. évi CLXXXV Törvény (a hulladékgazdálkodásról) szerint, a 44/2000. (XII. 

27) EüM rendelet (a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, il-

letve tevékenységek részletes szabályairól) szerint és a 225/2015. (VIII.7.) Korm. sz. rendelet (a veszé-

lyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről) szerint kell végezni. 

 

A zaj-és rezgésvédelem 284/2007. (X. 29.) Korm. és a 93/2007. (XII. 18.) KVVM rendelet szerint.  

 

 

1.9 Szavatossági előírások 

A 97/2014 (III.25.) sz. kormányrendelet pontosítja a jótállási kötelezettségekre vonatkozó 

jogszabályokjat.  A jelen dokumentációban érintett szerkezetekre az alábbi kötelező al-kalmassági idő 

érvényes: 

- A kötelező alkalmassági idő 10 év a beépített nagyértékű gépi berendezések esetében: szivattyúk, 

ven-tilátorok, légkezelők, hőleadók, tágulási tartályok, kaloriferek, hőcserélők, egyéb szerelvények, 

csőveze-tékek. 

- A kötelező alkalmassági idő 5 év: nincs ilyen berendezés 

Az épületet használó szervezeti egység(ek) a rendeltetésszerű használatról és karbantartásról köte-

les(ek) gondoskodni. Ennek elmulasztása a szavatossági igény érvényesítés lehetőségének elvesztését 

vonja maga után. 

 

 

1.10 Általános pályázati feltételek 

Jelen tervben specifikált berendezések, szerelvények, anyagok egy műszaki színvonalat határoznak 

meg. Azok egyenértékű termékekkel kiválthatók. A beépítendő anyagokat, szerelvényeket, berendezé-

seket Megrendelővel vagy képviselőjével minden esetben jóvá kell hagyatni, de a rendszerek üzemsze-

rű működéséért a Vállalkozó a felelős. Az alkalmazott anyagok, szerelvények, berendezések 
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gyártóművi előírásait be kell tartani. Az alkalmazandó anyagokat, berendezéseket a gyártók által előírt 

szerszámokkal kell szerelni és ellenőrizni. 

 

A beépített termékeknek rendelkezniük kell minden olyan minősítéssel, melyet az érvényes szabvá-

nyok és a hatóságok előírnak.  

 

A megadott versenyárnak tartalmaznia kell minden hatósági átadás költségét. Vállalkozónak garanciát 

kell vállalnia a kivitelezett rendszer hatósági, műszaki és üzemviteli megfelelősségéért 

teljeskörűséggel.  

 

Ez az épületgépészeti tervdokumentáció kizárólag a közmű, építész, belsőépítész, statikus, erős- és 

gyengeáram tervdokumentációval együtt érvényes és azokkal együtt kezelendő.  

A tervlapok egy egységként kezelendők a műszaki leírással és a költségvetés kiírással. Ha ezek között 

el-lentmondás van annak egyértelműsítését tervezőtől kell kérni. 

 

A helyszínen minden esetben ellenőrizni kell a csővezetékek szerelhetőségét, a gépek, berendezések 

el-helyezhetőségét. 

 

A falakon, födémeken történő áttörések és azok visszajavítása a gépész kivitelező költsége és feladata. 

 

 

 

Budapest, 2017. június 22. 

                                                               Készítette:              

        PAVLICS KÁROLY 

                                   épgép. vez. tervező 

                                                                                        GT-01-0620 
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